
MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

BDI = 25,00%

 1. PROJETOS R$ 1.096,89
 1. 1. PROJETOS BÁSICOS -                    -                 -           -                        

.1  PROJETO "AS BUILT" 1.687,52 UN 0,52 877,51 0,52 877,51 219,38 25,00% 1.096,89

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 70.827,75
 2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO -                    -                 -           -                        

 2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -                    -                 -           -                        

.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 12,00 UN 37,65 451,80 37,65 451,80 112,92 25,00% 564,72

 2. 6. TAPUMES -                    -                 -           -                        

 2. 6. 2. CHAPAS DE COMPENSADO -                    -                 -           -                        

.1  TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M 63,28 M 46,25 2.926,70 75,13 4.754,23 121,38 7.680,93 1.919,91 25,00% 9.600,84

 2. 6. 4. LONA PLÁSTICA -                    -                 -           -                        

.1  LONA PLÁSTICA PRETA 3.812,64 M2 0,32 1.220,04 1,08 4.117,65 1,40 5.337,69 1.334,43 25,00% 6.672,12

 2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS -                    -                 -           -                        

.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 3,00 M2 17,88 53,64 362,78 1.088,34 380,66 1.141,98 285,51 25,00% 1.427,49

 2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES -                    -                 -           -                        
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 2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES -                    -                 -           -                        

 2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS -                    -                 -           -                        

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=25CM) 296,56 M2 11,06 3.279,95 11,06 3.279,95 821,47 25,00% 4.101,42

 2. 8. 3. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO -                    -                 -           

.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS 47,80 M2 9,48 453,14 9,48 453,14 113,29 25,00% 566,43

 2. 8. 4. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -                    -                 -           -                        

.1  RETIRADA DE DISJUNTOR 24,00 UN 2,64 63,36 2,64 63,36 15,84 25,00% 79,20

.2  RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 9,00 UN 21,19 190,71 21,19 190,71 47,70 25,00% 238,41

.3  RETIRADA DE PERFILADO 11,39 M 5,08 57,86 5,08 57,86 14,47 25,00% 72,33

.4  RETIRADA DE CAIXA DE PASSAGEM 17,00 UN 2,94 49,98 2,94 49,98 12,58 25,00% 62,56

.5  RETIRADA DE ELETRODUTO 72,05 M 6,16 443,83 6,16 443,83 110,96 25,00% 554,79

.6  RETIRADA DE INTERRUPTOR 24,00 UN 2,64 63,36 2,64 63,36 15,84 25,00% 79,20

.7  RETIRADA DE TOMADA ELÉTRICA/LÓGICA/TELEFÔNICA 201,00 UN 2,94 590,94 2,94 590,94 148,74 25,00% 739,68

.8  RETIRADA DE LUMINÁRIAS 157,00 UN 7,04 1.105,28 7,04 1.105,28 276,32 25,00% 1.381,60

 2. 8. 6. DEMOLIÇÃO DE AZULEJOS -                    -                 -           -                        

.1  DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS 55,14 M2 6,24 344,07 6,24 344,07 86,02 25,00% 430,09

.2  REMOÇÃO DE PASTILHAS CERÂMICAS 378,97 M2 4,80 1.819,06 4,80 1.819,06 454,76 25,00% 2.273,82

 2. 8. 7. DEMOLIÇÃO DE PISOS -                    -                 -           -                        

.1  RETIRADA DE PISO CERÂMICO 22,97 M2 5,45 125,19 5,45 125,19 31,24 25,00% 156,43

.2  DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO 256,47 M2 6,55 1.679,88 6,55 1.679,88 420,61 25,00% 2.100,49

.3  RETIRADA PAVIMENTACAO BLOCOS PRE MOLDADOS-EMPILHAM 72,62 M2 5,86 425,55 5,86 425,55 106,75 25,00% 532,30

 2. 8. 9. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO -                    -                 -           -                        

.1  DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM REMOCAO 3,59 M3 85,42 306,66 105,38 378,31 190,80 684,97 171,28 25,00% 856,25
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 2. 8.10. DEMOLIÇÃO DE GRANITINA -                    -                 -           -                        

.1  DEMOLIÇÃO MANUAL DE GRANITINA - SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 1,31 M3 63,97 83,80 63,97 83,80 20,95 25,00% 104,75

 2. 8.11. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS -                    -                 -           -                        

.1  RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS 18,00 UN 21,70 390,60 21,70 390,60 97,74 25,00% 488,34

.2  RETIRADA DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 1,00 CJ 203,76 203,76 203,76 203,76 50,94 25,00% 254,70

 2. 8.12. REMOÇÃO DE RODAPÉS -                    -                 -           -                        

.1  REMOÇÃO DE RODAPÉS 246,90 M 0,52 128,39 0,52 128,39 32,10 25,00% 160,49

 2. 8.13. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA -                    -                 -           -                        

.1  REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 48,37 M2 7,33 354,55 7,33 354,55 88,52 25,00% 443,07

 2. 8.14. DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO -                    -                 -           -                        

.1  DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 271,00 M2 8,02 2.173,42 8,02 2.173,42 544,71 25,00% 2.718,13

 2. 8.16. REMOÇÃO DE COBERTURA -                    -                 -           -                        

.1  DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 15,59 M2 3,79 59,09 3,79 59,09 14,81 25,00% 73,90

 2. 8.18. REMOÇÃO DE FORRO -                    -                 -           -                        

.1  DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE FORRO 537,72 M2 8,69 4.672,79 8,69 4.672,79 1.166,85 25,00% 5.839,64.1  DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE FORRO 537,72 M2 8,69 4.672,79 8,69 4.672,79 1.166,85 25,00% 5.839,64

 2. 8.19. REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA -                    -                 -           -                        

.1  REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA 9,10 M2 5,45 49,60 5,45 49,60 12,37 25,00% 61,97

 2. 8.21. REMOÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO -                    -                 -           -                        

.1  REMOÇÃO DE CORRIMÃO 14,00 M 7,15 100,10 7,15 100,10 25,06 25,00% 125,16

 2. 8.22. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO -                    -                 -           -                        

.1  RETIRADA DE PORTÃO SANFONADO 3,18 M2 4,01 12,75 4,01 12,75 3,18 25,00% 15,93

.2  REMOÇÃO DE PORTÃO 15,72 M2 3,54 55,65 3,54 55,65 13,99 25,00% 69,64

 2. 8.25. REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS -                    -                 -           -                        

.1  REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS INTERNAS DE MADEIRA 74,99 M2 4,75 356,20 4,75 356,20 89,24 25,00% 445,44

 2. 8.27. REMOÇÃO DE CANCELA -                    -                 -           -                        

.1  REMOÇÃO DE CANCELA 1,00 UN 132,49 132,49 132,49 132,49 33,12 25,00% 165,61

 2. 8.28. REMOÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR -                    -                 -           -                        

.1  RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA 6,00 UN 9,03 54,18 9,03 54,18 13,56 25,00% 67,74

.2  RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 2,00 UN 9,10 18,20 9,10 18,20 4,56 25,00% 22,76

 2. 8.29. REMOÇÃO DE SOLEIRAS -                    -                 -           -                        

.1  REMOÇÃO DE SOLEIRAS 0,27 M2 3,68 0,99 3,68 0,99 0,25 25,00% 1,24

 2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -                    -                 -           -                        

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 1.687,52 M2 11,09 18.714,60 18.714,60 4.674,43 25,00% 23.389,03

.2  REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA 105,25 M3 29,57 3.112,24 29,57 3.112,24 777,80 25,00% 3.890,04

 3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 156,42
 3. 1. ESCAVAÇÕES -                    -                 -           -                        

.1  ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA 10,40 M3 12,03 125,11 12,03 125,11 31,31 25,00% 156,42
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 4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 3.794,70
 4. 2. SAPATAS -                    -                 -           -                        

.1  SAPATA CONCRETO ARMADO FCK20MPA - COMPLETA 0,58 M3 146,16 84,77 662,12 384,03 808,28 468,80 117,21 25,00% 586,01

 4. 4. BLOCOS -                    -                 -           -                        

.1  BASE DE CONCRETO PARA CANCELA 0,50 M2 8,22 4,11 15,67 7,84 23,89 11,95 2,99 25,00% 14,94

.2  INFRAESTRUTURA PARA CATRACA - BASE 0,25 M2 8,22 2,06 15,67 3,92 23,89 5,98 1,49 25,00% 7,47

.3  CONCRETO ARMADO  FCK20MPA C/FORMAS 1,62 M3 479,54 776,85 1.093,93 1.772,17 1573,47 2.549,02 637,26 25,00% 3.186,28

 6. SUPERESTRUTURA R$ 80.409,24
 6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO -                    -                 -           -                        

 6. 1. 5. VERGAS /TAIPÁS -                    -                 -           -                        

.1  CONCRETO ARMADO  FCK20MPA C/FORMAS 2,15 M3 479,54 1.031,01 1.093,93 2.351,95 1573,47 3.382,96 845,74 25,00% 4.228,70

 6. 2. ESTRUTURA METÁLICA -                    -                 -           -                        

.1  ESTRUTURA TIPO TORRE PARA ELEV. C/ ESCADA MARINHEIRO E COB. 1,00 UN 40.629,62 40.629,62 20.314,81 20.314,81 60944,43 60.944,43 15.236,11 25,00% 76.180,54

 7. ALVENARIA/ VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA R$ 34.132,21
 7. 1. ALVENARIAS -                    -                 -           -                         7. 1. ALVENARIAS -                    -                 -           -                        

 7. 1. 1. DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS -                    -                 -           -                        

.1  ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 16,04 M2 32,62 523,22 39,26 629,73 71,88 1.152,95 288,40 25,00% 1.441,35

 7. 1. 2. DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS -                    -                 -           -                        

.1  ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 24,14 M2 20,59 497,04 46,01 1.110,68 66,60 1.607,72 401,93 25,00% 2.009,65

.2  ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 25CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 27,17 M2 28,37 770,81 87,56 2.379,01 115,93 3.149,82 787,39 25,00% 3.937,21

 7. 2. DIVISÓRIAS -                    -                 -           -                        

 7. 2. 2. DIVISÓRIA COM PAINÉIS DE GESSO -                    -                 -           -                        

.1  PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO 534,88 M2 40,00 21.395,20 40,00 21.395,20 5.348,80 25,00% 26.744,00

 8. ESQUADRIAS R$ 381.069,31
 8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA -                    -                 -           -                        

 8. 1. 2. PORTAS INTERNAS -                    -                 -           -                        

.1  PORTA INT. SEMI-OCA COMPENS. CEDRO DE CORRER 1,80X2,10 1,00 CJ 100,98 100,98 955,20 955,20 1056,18 1.056,18 264,05 25,00% 1.320,23

.2  PORTA INT. SEMI-OCA COMPENS. CEDRO DE CORRER 0,96X2,10 1,00 CJ 50,49 50,49 477,60 477,60 528,09 528,09 132,02 25,00% 660,11

.3  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR. 0,90X2,10 COLOCAÇÃO 7,00 CJ 33,66 235,62 0,00 0,00 33,66 235,62 58,94 25,00% 294,56

.4  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10 1,00 CJ 82,01 82,01 318,43 318,43 400,44 400,44 100,11 25,00% 500,55

.5  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR. 0,90X2,00 6,00 CJ 33,66 201,96 318,40 1.910,40 352,06 2.112,36 528,12 25,00% 2.640,48

.6  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10 14,00 CJ 82,01 1.148,14 309,75 4.336,50 391,76 5.484,64 1.371,16 25,00% 6.855,80

.7  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10 COLOCAÇÃO 6,00 CJ 33,66 201,96 0,00 0,00 33,66 201,96 50,52 25,00% 252,48

.8  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,70X2,10 2,00 CJ 82,01 164,02 304,07 608,14 386,08 772,16 193,04 25,00% 965,20

.9  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,60X2,10 2,00 CJ 82,01 164,02 300,38 600,76 382,39 764,78 191,20 25,00% 955,98

.10  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR E S/MARCO.0,60X1,80 6,00 CJ 33,54 201,24 166,70 1.000,20 200,24 1.201,44 300,42 25,00% 1.501,86

.11  PORTA INT. SEMI-OCA COMPENS. CEDRO S/ FERRO 0,60X1,80 12,00 CJ 33,54 402,48 300,35 3.604,20 333,89 4.006,68 1.001,76 25,00% 5.008,44
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 8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO -                    -                 -           -                        

 8. 2. 1. JANELAS -                    -                 -           -                        

.1  JANELA CAIXILHO ALUMÍNIO ANODIZAD 39,99 M2 9,84 393,50 433,40 17.331,67 443,24 17.725,17 4.431,29 25,00% 22.156,46

.2  JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE 17,07 M2 20,14 343,79 461,24 7.873,37 481,38 8.217,16 2.353,27 25,00% 10.271,53

 8. 2. 2. PORTAS -                    -                 -           -                        

.1  PORTA DE ALUMÍNIO 0,90 X 2,10 1,00 CJ 33,19 33,19 452,58 452,58 485,77 485,77 376,70 25,00% 607,22

.2  PORTA DE ALUMÍNIO 1,05 X 2,10M COM JANELA 1,00 UN 13,55 13,55 1.301,83 1.301,83 1.315,38 1.315,38 139,12 25,00% 1.644,23

.3  PORTÃO CORRER ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA 30 COMPLETO C/ COLOCAÇÃO 1,00 UN 0,00 0,00 4.400,01 4.400,10 4.400,01 4.400,01 1.260,00 25,00% 5.500,01

 8. 2. 3. BRISES -                    -                 -           -                        

.1  BRISES - HORIZONTAIS E VERTICAIS - (C/ COLOCAÇÃO) 541,16 M2 375,00 202.935,00 375,00 202.935,00 50.733,75 25,00% 253.668,75

 8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVANIZADO -                    -                 -           -                        

 8. 3. 1. PORTÕES -                    -                 -           -                        

.1  SERRALHEIRO (COLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO) 8,00 H 11,25 90,00 11,25 90,00 22,48 25,00% 112,48

.2  AUXILIAR DE SERRALHEIRO (COLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO) 8,00 H 9,06 72,48 9,06 72,48 18,16 25,00% 90,64

 8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO -                    -                 -           -                         8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO -                    -                 -           -                        

 8. 4. 1. DE VIDRO INCOLOR -                    -                 -           -                        

.1  JANELAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR e=10mm c/ ferragens 4,59 M2 486,86 2.234,69 486,86 2.234,69 558,69 25,00% 2.793,38

.2  PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR e=10mm c/ ferragens 89,05 M2 486,86 43.354,88 486,86 43.354,88 10.839,17 25,00% 54.194,05

 8. 5. FERRAGENS -                    -                 -           -                        

 8. 5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS -                    -                 -           -                        

.1  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 19,00 CJ 71,52 1.358,88 62,90 1.195,10 134,42 2.553,98 638,59 25,00% 3.192,57

.2  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITARIO 18,00 CJ 80,47 1.448,46 62,92 1.132,56 143,39 2.581,02 645,30 25,00% 3.226,32

.3  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 9,00 CJ 71,52 643,68 155,42 1.398,78 226,94 2.042,46 510,66 25,00% 2.553,12

.4  PUXADOR ALUMINIO ANODIZADO 2,00 UN 23,14 46,28 18,00 36,00 41,14 82,28 20,58 25,00% 102,86

 9. COBERTURA R$ 51.595,71
 9. 1. ESTRUTURA -                    -                 -           -                        

 9. 1. 2. METÁLICA -                    -                 -           -                        

.1  ESTRUTURA METÁLICA - O-6 36,87 M2 55,57 2.048,87 236,10 8.705,01 291,67 10.753,88 2.688,55 25,00% 13.442,43

.2  ESTRUT. METÁLICA - B-20 - PT-1 34,65 M2 55,57 1.925,50 238,90 8.277,89 294,47 10.203,39 2.550,93 25,00% 12.754,32

 9. 2. TELHAMENTO -                    -                 -           -                        

 9. 2. 1. COM TELHAS DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO) -                    -                 -           -                        

.1  COBERTURA COM TELHA DE FIBR. MAXIPLAC 34,65 M2 10,71 371,10 51,49 1.784,13 62,20 2.155,23 538,80 25,00% 2.694,03

.2  CUMEEIRA SHED P/ TELHAS DE FIBROC. 85° 11,70 M 3,27 38,26 31,58 369,49 34,85 407,75 102,02 25,00% 509,77

 9. 2. 4. COM TELHAS DE POLICARBONATO -                    -                 -           -                        

.1  TELHA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL e=6mm 36,87 M2 297,71 10.976,57 148,85 5.488,10 446,56 16.464,67 4.116,16 25,00% 20.580,83

 9. 3. CALHAS -                    -                 -           -                        

 9. 3. 1. DE BEIRAL -                    -                 -           -                        
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.1  CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 130 6,90 M 17,53 120,96 169,64 1.170,52 187,17 1.291,48 322,85 25,00% 1.614,33

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 122.770,14
10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO -                    -                 -           -                        

10. 1. 1. LUMINÁRIAS -                    -                 -           -                        

.1  ARANDELA PARA PAREDE, COM LÂMPADA COMPACTA DE 15 W 2,00 UN 8,81 17,62 12,43 24,86 21,24 42,48 10,62 25,00% 53,10

.2  LUMINÁRIA 2 X 32 W (RS-832) COMPLETA 77,00 UN 21,12 1.626,24 133,33 10.266,41 154,45 11.892,65 2.972,97 25,00% 14.865,62

.3  ARANDELA C/ LAMP. COMPACTA 55W 14,00 UN 8,81 123,34 15,10 211,40 23,91 334,74 83,72 25,00% 418,46

.4  LUMINÁRIA 4 X 32 W (RS-832) COMPLETA 96,00 UN 26,42 2.536,32 241,86 23.218,56 268,28 25.754,88 6.439,68 25,00% 32.194,56

.5  LUMINÁRIA 2 X 32W (AS-810) COMPLETA 18,00 UN 21,12 380,16 84,02 1.512,36 105,14 1.892,52 473,22 25,00% 2.365,74

10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS -                    -                 -           -                        

.1  INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 31,00 UN 7,13 221,03 8,40 260,40 15,53 481,43 120,28 25,00% 601,71

.2  CAIXA CONDULETE 20MM C/INTERRUPTOR SIMPLES 1,00 UN 8,93 8,93 11,49 11,49 20,42 20,42 5,10 25,00% 25,52

.3  CAIXA CONDULETE 20MM PVC C/ INTERRUPTOR PARALELO 6,00 UN 8,81 52,86 11,49 68,94 20,30 121,80 30,42 25,00% 152,22

.4  CAIXA CONDULETE 20MM PVC C/TRES INTERRUPTOR SIMPLES 1,00 UN 8,81 8,81 11,49 11,49 20,30 20,30 5,07 25,00% 25,37

.5  INTERRUPTOR DE 2 SEÇOES SIMPLES/PARALELO INC. CAIXA 2X4 2,00 UN 7,18 14,36 9,42 18,84 16,60 33,20 8,32 25,00% 41,52.5  INTERRUPTOR DE 2 SEÇOES SIMPLES/PARALELO INC. CAIXA 2X4 2,00 UN 7,18 14,36 9,42 18,84 16,60 33,20 8,32 25,00% 41,52

.6  INTERRUPTOR PARALELO- INCLUSIVE CAIXA 2X4" 10,00 UN 7,18 71,80 6,66 66,60 13,84 138,40 34,70 25,00% 173,10

.7  INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 5,00 UN 8,02 40,10 11,04 55,20 19,06 95,30 23,85 25,00% 119,15

.8  CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TOMADA 2P+T 154,00 UN 12,82 1.974,28 14,63 2.253,02 27,45 4.227,30 1.057,98 25,00% 5.285,28

.9  INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR, SEM CAIXA 2X4'' 6,00 UN 7,18 43,08 6,87 41,22 14,05 84,30 21,12 25,00% 105,42

.10  INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA, DE EMBUTIR, SEM CAIXA 2X4" 2,00 UN 11,84 23,68 10,00 20,00 21,84 43,68 10,92 25,00% 54,60

.11  TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 229,00 UN 7,13 1.632,77 12,01 2.750,29 19,14 4.383,06 1.094,62 25,00% 5.477,68

.12  TOMADA 2P+T NO PADRÃO BRASIL, SEM CAIXA 2X4'' 4,00 UN 7,18 28,72 10,70 42,80 17,88 71,52 17,92 25,00% 89,44

.13  PLUG MACHO 2P+T, NO PADRÃO BRASIL 10,00 PÇ 3,57 35,70 3,50 35,00 7,07 70,70 17,70 25,00% 88,40

10. 1. 3. CONDUTORES -                    -                 -           -                        

.1  CABO ISOLADO 10MM2 - 1000V (6AWG) 382,00 M 2,69 1.027,58 4,40 1.680,80 7,09 2.708,38 676,14 25,00% 3.384,52

.2  CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG) 1.839,51 M 1,32 2.428,15 1,83 3.366,30 3,15 5.794,45 1.453,22 25,00% 7.247,67

.3  CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM2 ( 8AWG) 30,00 M 1,80 54,00 3,05 91,50 4,85 145,50 36,30 25,00% 181,80

.4  CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) 867,97 M 0,89 772,49 0,80 694,38 1,69 1.466,87 364,55 25,00% 1.831,42

.5  CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 6.768,25 M 0,89 6.023,74 1,31 8.866,41 2,20 14.890,15 3.722,54 25,00% 18.612,69

.6  CABO ISOLADO 16MM2 - 1000V (4AWG) 17,00 M 3,55 60,35 7,61 129,37 11,16 189,72 47,43 25,00% 237,15

10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -                    -                 -           -                        

.1  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 10,00 UN 3,19 31,90 0,64 6,40 3,83 38,30 9,60 25,00% 47,90

.2  ABRAÇADEIRA PVC 3/4" 1.015,00 UN 1,40 1.421,00 1,80 1.827,00 3,20 3.248,00 812,00 25,00% 4.060,00

.3  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 760,86 M 5,35 4.070,60 1,82 1.384,77 7,17 5.455,37 1.369,54 25,00% 6.824,91

.4  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) 56,00 UN 2,69 150,64 0,40 22,40 3,09 173,04 43,12 25,00% 216,16

.5  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 146,74 M 6,24 915,66 2,55 374,19 8,79 1.289,85 322,82 25,00% 1.612,67

.6  ABRAÇADEIRA PVC 1" 196,00 UN 1,40 274,40 1,80 352,80 3,20 627,20 156,80 25,00% 784,00
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10. 1. 5. QUADROS DE CARGA -                    -                 -           -                        

.1  CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 56 DISJ. DIN C/ BARRAMENTO 5,00 UN 24,67 123,35 592,96 2.964,80 617,63 3.088,15 772,05 25,00% 3.860,20

.2  CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE  12 DISJUNTORES 15,00 UN 32,06 480,90 50,42 756,30 82,48 1.237,20 309,45 25,00% 1.546,65

10. 1. 6. DISJUNTORES -                    -                 -           -                        

.1  DISJUNTOR TRIPOLAR 30A 1,00 UN 14,26 14,26 44,00 44,00 58,26 58,26 14,57 25,00% 72,83

.2  DISJUNTOR TRIPOLAR 10A 8,00 UN 14,26 114,08 36,50 292,00 50,76 406,08 101,60 25,00% 507,68

.3  DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 26,00 UN 5,35 139,10 6,10 158,60 11,45 297,70 74,62 25,00% 372,32

.4  DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 19,00 UN 5,35 101,65 6,70 127,30 12,05 228,95 57,38 25,00% 286,33

.5  DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 35,00 UN 5,35 187,25 6,10 213,50 11,45 400,75 100,45 25,00% 501,20

.6  DISJUNTOR MONOPOLAR 25A 35,00 UN 5,35 187,25 6,70 234,50 12,05 421,75 105,70 25,00% 527,45

.7  DISJUNTOR TRIPOLAR 15A 1,00 UN 14,26 14,26 44,00 44,00 58,26 58,26 14,57 25,00% 72,83

.8  DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 14,00 UN 14,26 199,64 42,90 600,60 57,16 800,24 200,20 25,00% 1.000,44

.9  DISJUNTOR TRIPOLAR 40A 1,00 UN 14,26 14,26 42,90 42,90 57,16 57,16 14,30 25,00% 71,46

.10  DISJUNTOR TRIPOLAR 50A 3,00 UN 14,26 42,78 60,50 181,50 74,76 224,28 56,10 25,00% 280,38

.11  DISJUNTOR TRIPOLAR 100A 1,00 UN 14,26 14,26 196,00 196,00 210,26 210,26 52,57 25,00% 262,83.11  DISJUNTOR TRIPOLAR 100A 1,00 UN 14,26 14,26 196,00 196,00 210,26 210,26 52,57 25,00% 262,83

.12  DISJUNTOR TRIPOLAR 70A 1,00 UN 14,26 14,26 196,00 196,00 210,26 210,26 52,57 25,00% 262,83

10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM -                    -                 -           -                        

.1  CAIXA DE PASSAGEM 4X2 DE PISO EM ALUMÍNIO 9,00 UN 6,34 57,06 13,30 119,70 19,64 176,76 44,28 25,00% 221,04

.2  CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TAMPA CEGA 17,00 UN 6,41 108,97 5,42 92,14 11,83 201,11 50,32 25,00% 251,43

.3  CAIXA ESTAMPADA 2X4" (51X102MM) CHAPA 20 16,00 UN 3,55 56,80 2,46 39,36 6,01 96,16 24,16 25,00% 120,32

.4  CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA 5,00 UN 6,41 32,05 7,63 38,15 14,04 70,20 17,55 25,00% 87,75

10. 1. 8. PERFILADOS E ACESSÓRIOS -                    -                 -           -                        

.1  PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM BARRA COM  6 M 4,00 PÇ 11,15 44,60 53,52 214,08 64,67 258,68 64,68 25,00% 323,36

.2  JUNÇÃO  TIPO T 3,00 PÇ 2,70 8,10 3,51 10,53 6,21 18,63 4,68 25,00% 23,31

.3  TIRANTE ROSQUEADO 3/8", BARRA DE 6 M 5,00 PÇ 3,63 18,15 23,80 119,00 27,43 137,15 34,30 25,00% 171,45

.4  CANTONEIRA " ZZ " 20,00 PÇ 8,54 170,80 3,51 70,20 12,05 241,00 60,40 25,00% 301,40

.5  GANCHO PARA LUMINÁRIA 36,00 PÇ 2,70 97,20 2,87 103,32 5,57 200,52 50,40 25,00% 250,92

10. 1. 9. ELETROCALHA E ACESSÓRIOS -                    -                 -           -                        

.1  ELETROCALHA PERFURADA, ZINCADA 200X70MM 9,00 M 17,09 153,81 62,68 564,12 79,77 717,93 179,46 25,00% 897,39

.2  MÃO FRANCESA 150 MM 68,00 UN 2,71 184,28 9,00 612,00 11,71 796,28 199,24 25,00% 995,52

.3  ELETROCALHA PERFURADA ZINCADA 100X100MM BARRA 3 M 16,00 UN 21,22 339,52 49,42 790,72 70,64 1.130,24 282,72 25,00% 1.412,96

.4  ELETROCALHA PERFURADA ZINCADA 50X50MM BARRA 3 M 18,00 UN 16,94 304,92 23,50 423,00 40,44 727,92 182,16 25,00% 910,08

11. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA R$ 36.956,27
11. 1. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS -                    -                 -           -                        

11. 1. 1. TOMADAS E ACESSÓRIOS -                    -                 -           -                        

.1  CONDULETE PVC 3/4" RJ-11 COMPLETO 28,00 UN 3,48 97,44 39,00 1.092,00 42,48 1.189,44 297,36 25,00% 1.486,80

11. 1. 2. CABOS -                    -                 -           -                        
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.1  CABO TELEFÔNICO INTERNO CCI 50-4, 4 PAR 230,95 M 1,75 404,16 0,85 196,31 2,60 600,47 150,12 25,00% 750,59

.2  CABO TELEFÔNICO INTERNO CCI 50-2, 2 PAR 220,58 M 1,75 386,02 0,55 121,32 2,30 507,34 127,93 25,00% 635,27

11. 1. 3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -                    -                 -           -                        

.1  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) 12,00 UN 2,69 32,28 0,40 4,80 3,09 37,08 9,24 25,00% 46,32

.2  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 128,85 M 5,35 689,35 1,82 234,51 7,17 923,86 231,93 25,00% 1.155,79

.3  ABRAÇADEIRA PVC 3/4" 172,00 UN 1,40 240,80 1,80 309,60 3,20 550,40 137,60 25,00% 688,00

11. 1. 4. DISTRIBUIDOR E CAIXAS DE PASSAGEM -                    -                 -           -                        

.1  CAIXA DE PASSAGEM 4X2 DE PISO EM ALUMÍNIO 9,00 UN 6,34 57,06 13,30 119,70 19,64 176,76 44,28 25,00% 221,04

.2  CAIXA DE PASSAGEM   (200X200X75MM)(SOBREPOR) 8,00 UN 21,36 170,88 43,20 345,60 64,56 516,48 129,12 25,00% 645,60

.3  CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TAMPA CEGA 21,00 UN 6,41 134,61 5,42 113,82 11,83 248,43 62,16 25,00% 310,59

11. 2. INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA -                    -                 -           -                        

11. 2. 1. TOMADAS E CAIXAS DE PASSAGEM -                    -                 -           -                        

.1  CAIXA DE PASSAGEM 4X2 DE PISO EM ALUMÍNIO 9,00 UN 6,34 57,06 13,30 119,70 19,64 176,76 44,28 25,00% 221,04

.2  CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA 45,00 UN 6,41 288,45 7,63 343,35 14,04 631,80 157,95 25,00% 789,75

.3  CONDULETE PVC 1" RJ-45 COMPLETO 120,00 UN 3,48 417,60 39,00 4.680,00 42,48 5.097,60 1.274,40 25,00% 6.372,00.3  CONDULETE PVC 1" RJ-45 COMPLETO 120,00 UN 3,48 417,60 39,00 4.680,00 42,48 5.097,60 1.274,40 25,00% 6.372,00

11. 2. 2. CABOS -                    -                 -           -                        

.1  CABO DE REDE UTP CATEGORIA 6 1.772,49 M 3,55 6.292,34 4,00 7.089,96 7,55 13.382,30 3.350,01 25,00% 16.732,31

11. 2. 3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -                    -                 -           -                        

.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 348,91 M 6,24 2.177,20 2,55 889,72 8,79 3.066,92 767,60 25,00% 3.834,52

.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 16,00 UN 3,19 51,04 0,64 10,24 3,83 61,28 15,36 25,00% 76,64

.3  CURVA 45 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1" (25MM) 5,00 UN 1,29 6,45 0,67 3,35 1,96 9,80 2,45 25,00% 12,25

.4  ABRAÇADEIRA PVC 1" 465,00 UN 1,40 651,00 1,80 837,00 3,20 1.488,00 372,00 25,00% 1.860,00

11. 2. 5. ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS -                    -                 -           -                        

.1  MÃO FRANCESA 150 MM 28,00 UN 2,71 75,88 9,00 252,00 11,71 327,88 82,04 25,00% 409,92

.2  ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM BARRA 3 M 14,00 PÇ 16,94 237,16 23,50 329,00 40,44 566,16 141,68 25,00% 707,84

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS R$ 45.598,98
12. 1. REDE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO

12. 1. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 13,00 UN 3,62 47,06 1,22 15,86 4,84 62,92 15,86 25,00% 78,78

.2  JOELHO 90 PVC C/ROSCA LATAO 25x1/2" 9,00 UN 3,91 35,19 3,86 34,74 7,77 69,93 17,55 25,00% 87,48

.3  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 6,00 UN 3,62 21,72 1,93 11,58 5,55 33,30 8,34 25,00% 41,64

.4  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 16,15 M 2,74 44,25 3,04 49,10 5,78 93,35 23,41 25,00% 116,76

12. 1. 2. REGISTROS E VÁLVULAS DE RETENÇÃO

.1  REGISTRO GAVETA BRUTO 1"     25MM 3,00 UN 11,83 35,49 30,91 92,73 42,74 128,22 32,07 25,00% 160,29

12. 1. 3. ENGATES FLEXÍVEIS

.1  ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 1/2" x 40CM 18,00 UN 3,25 58,50 27,00 486,00 30,25 544,50 136,08 25,00% 680,58

12. 2. APARELHOS SANITÁRIOS
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12. 2. 1. BACIA SANITÁRIA

.1  BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMPA 19,00 UN 72,77 1.382,63 209,40 3.978,60 282,17 5.361,23 1.340,26 25,00% 6.701,49

.2  BACIA SANITÁRIA SIFONADA DE LOUÇA COM TAMPA (COLOCAÇÃO) 2,00 UN 30,16 60,32 0,00 0,00 30,16 60,32 15,08 25,00% 75,40

12. 2. 2. BACIA SANITÁRIA PARA PNE

.1  BACIA SANITÁRIA PARA PNE COM ASSENTO 2,00 UN 69,46 138,92 683,00 1.366,00 752,46 1.504,92 376,24 25,00% 1.881,16

12. 2. 4. LAVATÓRIOS COM COLUNA

.1  LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA 1,00 UN 54,58 54,58 670,49 670,49 725,07 725,07 181,27 25,00% 906,34

.2  LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA COMPLETO COLOCAÇÃO 2,00 UN 21,25 42,50 0,00 0,00 21,25 42,50 10,62 25,00% 53,12

12. 2. 5. LAVATÓRIOS PARA PNE

.1  LAVATÓRIO DE LOUÇA SEM COLUNA PARA PNE 2,00 UN 49,54 99,08 249,34 498,68 298,88 597,76 149,46 25,00% 747,22

12. 2. 6. CUBAS DE EMBUTIR

.1  CUBA OVAL DE LOUÇA PARA TAMPO-EMBUTIR 16,00 UN 27,29 436,64 194,97 3.119,52 222,26 3.556,16 888,96 25,00% 4.445,12

12. 2. 9. CUBAS INOX

.1  PIA INOX COZINHA 46,5X30,0CM C/METAIS-CUBA SIMPLES 2,00 UN 63,67 127,34 347,69 695,38 411,36 822,72 205,68 25,00% 1.028,40

12. 2.10. MICTÓRIOS12. 2.10. MICTÓRIOS

.1  MITORIO DE LOUCA SIFONADO COM METAIS 9,00 UN 58,20 523,80 366,44 3.297,96 424,64 3.821,76 955,44 25,00% 4.777,20

12. 3. METAIS

12. 3. 1. TORNEIRAS PARA LAVATÓRIOS

.1  TORNEIRA P/PIA TANQUE (FABRIMAR 1158) 2,00 UN 12,72 25,44 43,87 87,74 56,59 113,18 28,30 25,00% 141,48

.2  TORNEIRA DE BANCADA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO 1/2" 18,00 UN 33,90 610,20 135,15 2.432,70 169,05 3.042,90 760,86 25,00% 3.803,76

.3  VÁLVULA PARA LAVATÓRIO 18,00 UN 5,21 93,78 58,29 1.049,22 63,50 1.143,00 285,66 25,00% 1.428,66

12. 3. 5. VÁLVULAS DE DESCARGA

.1  VÁLVULAS DESCARGA (ACABAMENTO) 19,00 UN 5,15 97,85 57,68 1.095,92 62,83 1.193,77 298,49 25,00% 1.492,26

12. 4. ACESSÓRIOS

.1  PORTA TOALHA DE LOUCA COM BASTAO 3,00 UN 14,30 42,90 14,73 44,19 29,03 87,09 21,78 25,00% 108,87

12. 4. 2. PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO

.1  PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO 8,00 UN 6,69 53,52 34,97 279,76 41,66 333,28 83,28 25,00% 416,56

12. 4. 4. PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM POLIPROPILENO

.1  PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM POLIPROPILENO 19,00 UN 6,69 127,11 34,00 646,00 40,69 773,11 193,23 25,00% 966,34

12. 4. 5. PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE LOUÇA

.1  PAPELEIRA DE LOUCA 15X15CM 3,00 UN 14,30 42,90 16,94 50,82 31,24 93,72 23,46 25,00% 117,18

12. 4. 6. DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

.1  DISPENSER DE SABÃO LÍQUIDO 8,00 UN 6,69 53,52 27,60 220,80 34,29 274,32 68,56 25,00% 342,88

12. 4. 7. SABONETEIRA DE LOUÇA

.1  MEIA SABONETEIRA DE LOUCA 7,5X15CM 3,00 UN 8,95 26,85 10,05 30,15 19,00 57,00 14,25 25,00% 71,25

12. 4. 8. ESPELHOS

.1  ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATORIO) 9,84 M2 21,46 211,17 118,84 1.169,39 140,30 1.380,56 345,18 25,00% 1.725,74
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.2  ESPELHO CONVEXO (EQUIP. E INSTALAÇÃO) 2,00 UN 0,00 0,00 268,94 537,88 268,94 537,88 134,48 25,00% 672,36

12. 4. 9. TAMPOS

.1  TAMPO DE GRANITO e=3,00cm 1,50 M2 52,80 79,20 448,97 673,46 501,77 752,66 188,16 25,00% 940,82

.2  TAMPO DE GRANITO e=2,00cm 4,76 M2 52,80 251,33 388,09 1.847,31 440,89 2.098,64 524,64 25,00% 2.623,28

.3  RESPINGADEIRAS E SAIAS 2,77 M2 52,80 146,26 388,09 1.075,01 440,89 1.221,27 305,30 25,00% 1.526,57

.4  DIVISÓRIAS DE GRANITO e=2,00cm 4,80 M2 52,80 253,44 388,09 1.862,83 440,89 2.116,27 529,06 25,00% 2.645,33

12. 4.11. BARRAS DE APOIO PNE

.1  BARRA DE APOIO 0,80 PARA PNE 2,00 UN 4,66 9,32 194,25 388,50 198,91 397,82 99,46 25,00% 497,28

.2  BARRA DE APOIO 0,60 PARA PNE 2,00 UN 4,66 9,32 116,55 233,10 121,21 242,42 60,62 25,00% 303,04

12. 5. ESGOTO CLOACAL

12. 5. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  TUBOS E CONEXÕES 21,00 M 0,00 0,00 50,13 1.052,73 50,13 1.052,73 263,13 25,00% 1.315,86

.2  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO 21,38 M 6,36 135,98 3,45 73,76 9,81 209,74 52,38 25,00% 262,12

.3  TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO 3,02 M 5,47 16,52 6,25 18,88 11,72 35,40 8,85 25,00% 44,25

.4  TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO 5,00 M 7,27 36,35 8,05 40,25 15,32 76,60 19,15 25,00% 95,75.4  TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO 5,00 M 7,27 36,35 8,05 40,25 15,32 76,60 19,15 25,00% 95,75

.5  TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 2,50 M 9,10 22,75 9,86 24,65 18,96 47,40 11,88 25,00% 59,28

.6  CURVA 45° PVC 40MM ESGOTO SECUNDARIO 5,00 UN 2,47 12,35 4,58 22,90 7,05 35,25 8,85 25,00% 44,10

.7  CURVA 45° PVC 50MM ESGOTO PRIMARIO 2,00 UN 2,47 4,94 8,24 16,48 10,71 21,42 5,36 25,00% 26,78

.8  CURVA 45° PVC 75MM ESGOTO PRIMARIO 3,00 UN 3,08 9,24 17,24 51,72 20,32 60,96 15,24 25,00% 76,20

.9  CURVA 45° PVC 100MM ESGOTO PRIMARIO 1,00 UN 3,90 3,90 26,28 26,28 30,18 30,18 7,55 25,00% 37,73

.10  CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC. 7,00 UN 6,36 44,52 3,03 21,21 9,39 65,73 16,45 25,00% 82,18

.11  CURVA 90 PVC RIGIDO 50MM ESG.PRIM. 1,00 UN 5,47 5,47 7,58 7,58 13,05 13,05 3,27 25,00% 16,32

.12  CURVA 90 PVC RIGIDO 75MM ESG.PRIM. 1,00 UN 7,27 7,27 13,46 13,46 20,73 20,73 5,19 25,00% 25,92

.13  CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM. 2,00 UN 9,10 18,20 14,60 29,20 23,70 47,40 11,86 25,00% 59,26

.14  TE SANITARIO PVC RIGIDO 50X50MM ESG.PRIM. 1,00 UN 6,36 6,36 6,52 6,52 12,88 12,88 3,22 25,00% 16,10

.15  TE SANITARIO PVC RIGIDO 100X100MM ESG.PRIM. 1,00 UN 10,01 10,01 14,41 14,41 24,42 24,42 6,10 25,00% 30,52

.16  REDUCAO PVC JE PB 75X50 1,00 UN 5,47 5,47 10,40 10,40 15,87 15,87 3,97 25,00% 19,84

.17  JUNÇÃO SIMPLES 50X50MM 4,00 UN 2,47 9,88 4,99 19,96 7,46 29,84 7,48 25,00% 37,32

.18  JUNÇÃO SIMPLES 100X100MM 1,00 UN 3,90 3,90 6,60 6,60 10,50 10,50 2,63 25,00% 13,13

.19  JUNÇÃO SIMPLES 100X75MM 2,00 UN 3,90 7,80 9,02 18,04 12,92 25,84 6,48 25,00% 32,32

12. 5. 2. CAIXAS DE INSPEÇÃO

.1  CAIXA INSPECAO 60X60X60CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 4,00 UN 143,04 572,16 97,39 389,56 240,43 961,72 240,44 25,00% 1.202,16

12. 5. 3. CAIXAS SIFONADA

.1  CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM 2,00 UN 9,10 18,20 19,25 38,50 28,35 56,70 14,18 25,00% 70,88

.2  CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X185X75 SAIDA 75MM 4,00 UN 7,27 29,08 23,95 95,80 31,22 124,88 31,24 25,00% 156,12

12. 5. 4. CAIXAS DE GORDURA

.1  CAIXA DE GORDURA PVC 250X172X50MM 2,00 UN 4,37 8,74 31,53 63,06 35,90 71,80 17,94 25,00% 89,74

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70

Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150

e-mail: dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

\\fileserv-npo.adm.pelotas.ifsul.edu.br\npo\CC_01-2012\#ORÇAMENTO GLOBAL\CPE 001-2012 ORÇAMENT



MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

BDI = 25,00%

Total do Item
%Valor

Custo Unit. 
Total

Custo Direto 
BDI

Sub-Total do ItemItem/Descrição Qtd. Un
Mão-de-Obra Material

Custo Unitário Custo Parcial Custo Unitário Custo Parcial

Planilha de Orçamento - GLOBAL

Obra:  Reformas e adaptações nos blocos B-1/ B-2/ B-3 / B-7/ B-8/ B-9/ B-20/ 0-6 Endereço: Praça vinte de setembro, nº 455
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas / RS Julho de 2012

12. 5. 5. RALOS

.1  RALO SIFONADO PVC 100X52X40MM 1,00 UN 3,90 3,90 10,13 10,13 14,03 14,03 3,51 25,00% 17,54

12. 5. 6. SIFÕES

.1  SIFÃO CROMADO P/PIA 1,00 UN 13,65 13,65 116,69 116,69 130,34 130,34 32,58 25,00% 162,92

13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA R$ 5.627,50
13. 2. MANTA ASFÁLTICA

.1  IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA E=4mm + ALUMÍNIO 55,28 M2 13,95 771,16 67,49 3.730,85 81,44 4.502,01 1.125,49 25,00% 5.627,50

14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 6.497,55
14. 1. EXTINTORES

.1  EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-4KG 2,00 UN 6,72 13,44 87,09 174,18 93,81 187,62 46,90 25,00% 234,52

.2  EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-4KG COLOCAÇÃO 4,00 UN 2,65 10,60 2,65 10,60 2,64 25,00% 13,24

.3  EXTINTOR DE INCENDIO CO COM SUPORTE-6KG COLOCAÇÃO 3,00 UN 2,65 7,95 2,65 7,95 1,98 25,00% 9,93

.4  EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-8KG 6,00 UN 6,72 40,32 127,00 762,00 133,72 802,32 200,58 25,00% 1.002,90

14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

.1  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA C/2 LÂMP. FLUORESC. 8W 42,00 UN 16,00 672,00 50,00 2.100,00 66,00 2.772,00 693,00 25,00% 3.465,00.1  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA C/2 LÂMP. FLUORESC. 8W 42,00 UN 16,00 672,00 50,00 2.100,00 66,00 2.772,00 693,00 25,00% 3.465,00

.2  SIST. DE ILUM. DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS 55 W INSTALAÇÃO 2,00 CJ 19,62 39,24 19,62 39,24 9,82 25,00% 49,06

14. 3. SINALIZAÇÕES

14. 3. 1. PLACA DE "SAÍDA"

.1  PLACA ACRÍLICO 16x24 CM DE SINALIZAÇÃO - SAÍDA 22,00 UN 3,15 69,30 20,50 451,00 23,65 520,30 130,24 25,00% 650,54

.2  PLACA ACRÍLICO 16x24 CM DE SINALIZAÇÃO - SAÍDA (COLOCAÇÃO) 2,00 UN 3,15 6,30 3,15 6,30 1,58 25,00% 7,88

14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"

.1  PLACA ACRÍLICO 20x20 CM DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO FUMAR 26,00 UN 3,15 81,90 20,50 533,00 23,65 614,90 153,92 25,00% 768,82

.2  PLACA ACRÍLICO 20x20CM DE SINALIZ. - PROIB.FUMAR (COLOCAÇÃO) 8,00 UN 3,15 25,20 3,15 25,20 6,32 25,00% 31,52

14. 3. 4. PLACA DE "TIPOS DE EXTINTOR"

.1  PLACA ACRÍLICO 24x33 CM DE TIPOS DE EXTINTOR 8,00 UN 3,15 25,20 20,50 164,00 23,65 189,20 47,36 25,00% 236,56

.2  PLACA P/ EXTINTOR CO2 ACRÍLICO 24X33 CM COLOCAÇÃO 3,00 UN 3,15 9,45 3,15 9,45 2,37 25,00% 11,82

.3  PLACA P/ PÓ QUÍMICO ACRÍLICO 24X33 CM COLOCAÇÃO 4,00 UN 3,15 12,60 3,15 12,60 3,16 25,00% 15,76

15. REVESTIMENTOS R$ 37.572,01
15. 1. DE ARGAMASSA

15. 1. 1. CHAPISCO

.1  CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 207,53 M2 3,94 817,67 1,68 348,65 5,62 1.166,32 292,61 25,00% 1.458,93

15. 1. 2. MASSA ÚNICA

.1  MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI 207,53 M2 14,30 2.967,68 2,38 493,92 16,68 3.461,60 867,48 25,00% 4.329,08

15. 2. CERÂMICOS

15. 2. 1. AZULEJOS

.1  CERAMICA PLACA 20X20 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB 97,12 M2 7,15 694,41 25,10 2.437,71 32,25 3.132,12 783,76 25,00% 3.915,88

.2  COLOCAÇÃO CERÂMICA PLACA 20X20 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB 321,56 M2 2,92 938,96 2,92 938,96 234,73 25,00% 1.173,69
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15. 2. 2. PASTILHAS

.1  PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS 1" x 1" 351,60 M2 3,69 1.297,40 45,85 16.120,86 49,54 17.418,26 4.352,82 25,00% 21.771,08

.2  PASTILHA ESMALTADA 5x5 - ARG. COL + REJUNTE COLOCAÇÃO 112,73 M2 13,35 1.504,95 13,35 1.504,95 376,51 25,00% 1.881,46

15. 3. DE MADEIRA

.1  CAIXAS DE MDF COM LAMINADO MELAMÍNICO 51,34 M2 8,55 438,96 38,85 1.994,56 47,40 2.433,52 608,37 25,00% 3.041,89

16. VIDROS R$ 26.561,89
16.1. VIDRO LISO

16.1.1. 4mm 

.1 VIDRO LISO 4MM 26,58 M2 18,00 478,44 54,00 1.435,32 72,00 1.913,76 2.392,20

16.2. VIDRO FANTASIA

16.2.4. MINI BOREAL

.1 VIDRO MINI BOREAL 4MM 2,56 M2 18,00 46,08 54,00 138,24 72,00 184,32 230,40

16. 4. VIDRO LAMINADO

16. 4. 1. 3 + 3 mm

.1  VIDRO LAMINADO 3+3mm P/ FECHAMENTO LATERAL ELEVADOR 84,26 M2 23,64 1.991,91 198,60 16.734,04 222,24 18.725,95 23.407,43.1  VIDRO LAMINADO 3+3mm P/ FECHAMENTO LATERAL ELEVADOR 84,26 M2 23,64 1.991,91 198,60 16.734,04 222,24 18.725,95 23.407,43

16. 5. PELÍCULA

.1  PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ P/ VIDRO COLOCADA 9,14 M2 46,55 425,47 46,55 425,47 106,39 25,00% 531,86

17. PINTURA R$ 128.962,86
17. 3. BASE ACRÍLICA

.1  FUNDO PREPARADOR PARA PAREDES 2.968,79 M2 3,70 10.984,52 1,23 3.651,61 4,93 14.636,13 3.681,31 25,00% 18.317,44

.2  MASSA ACRÍLICA 2 DEMÃOS 1.920,77 M2 7,13 13.695,09 10,73 20.609,86 17,86 34.304,95 8.566,64 25,00% 42.871,59

.3  PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA ACRÍLICA-2DEMÃOS 1.920,77 M2 5,15 9.891,97 2,99 5.743,10 8,14 15.635,07 3.918,37 25,00% 19.553,44

.4  PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO-2DEMÃOS 1.048,02 M2 9,06 9.495,06 3,37 3.531,83 12,43 13.026,89 3.259,34 25,00% 16.286,23

17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA

.1  FUNDO SINTETICO NIVELADOR BCO FOSCO P/MADEIRA-1DEM 95,61 M2 4,63 442,67 2,82 269,62 7,45 712,29 178,79 25,00% 891,08

17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA

.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS 223,52 M2 8,21 1.835,10 4,19 936,55 12,40 2.771,65 692,91 25,00% 3.464,56

17. 9. FUNDO SOBRE METAL

.1  PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO 2 DEMAOS 660,55 M2 9,24 6.103,48 4,70 3.104,59 13,94 9.208,07 2.305,31 25,00% 11.513,38

17.10. ESMALTE SOBRE METAL

.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/ METAL 2 DEM. 660,55 M2 6,68 4.412,47 7,13 4.709,72 13,81 9.122,19 2.278,90 25,00% 11.401,09

.2  PINTURA ESMALTE EPOXI 2 DEMAOS 169,05 M2 8,21 1.387,90 12,08 2.042,12 20,29 3.430,02 857,09 25,00% 4.287,11

17.11. VERNIZ

.1  VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA-2 DEMAOS 26,36 M2 8,21 216,42 3,23 85,14 11,44 301,56 75,38 25,00% 376,94

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 23.542,49
18. 2. LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SINTEKO

.1  LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA 432,41 M2 11,04 4.773,81 0,10 43,24 11,14 4.817,05 1.206,42 25,00% 6.023,47
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.2  SYNTEKO BRILHOSO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO 432,41 M2 11,04 4.773,81 5,73 2.477,71 16,77 7.251,52 1.811,80 25,00% 9.063,32

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA 1.455,37 M2 4,65 6.767,47 4,65 6.767,47 1.688,23 25,00% 8.455,70

19. PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO R$ 2.830,80
19. 2. RUAS/ESTACIONAMENTO/PAVIMENTAÇÃO

19. 2. 1. BLOCOS INTERTRAVADOS

.1  PAVIMENTAÇÃO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 8CM 77,62 M2 4,04 313,58 4,04 313,58 78,40 25,00% 391,98

.2  LEITO DE AREIA E BRITA 10CM 155,24 M2 3,70 574,39 8,86 1.375,43 12,56 1.949,82 489,00 25,00% 2.438,82

20. EQUIPAMENTOS R$ 242.524,58
20. 1. ELEVADORES

20. 1. 1. ELEVADOR DE USO GERAL

.1  ELEVADOR DE USO GERAL CAPACIDADE 7 PESSOAS OU 525KG 1,00 UN 15.897,00 15.897,00 63.483,00 63.483,00 79380,00 79.380,00 19.845,00 25,00% 99.225,00

20. 6. EXAUSTOR

.1  EXAUSTOR EÓLICO modelo ROTIV ou similar, tamanho de 4" 46,00 UN 656,65 30.205,90 656,65 30.205,90 7.551,36 25,00% 37.757,26

20. 8. ESCADAS20. 8. ESCADAS

20. 8. 1. METÁLICA

.1  ESCADA METÁLICA COMPLETA COLOCADA 1,00 UN 48.710,00 48.710,00 48710,00 48.710,00 12.177,50 25,00% 60.887,50

20. 9. CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

.1  CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 MM 5,15 M 183,00 942,45 183,00 942,45 235,61 25,00% 1.178,06

.2  CORRIM. FIX. PAREDE-TUBO DE AÇO ESCOVADO-DIÂM.2"  COLOCADO 43,19 M 185,00 7.990,15 185,00 7.990,15 1.997,54 25,00% 9.987,69

.3  GUARD-CORPO TUBOS DE AÇO ESCOV. - DIÂM. 2" E 1 1/2" COLOCADO 43,80 M 515,00 22.557,00 515,00 22.557,00 5.639,25 25,00% 28.196,25

20.18. BEBEDOUROS

.1  BEBEDOURO ELETRICO 40 L 4,00 UN 17,81 71,24 842,00 3.368,00 859,81 3.439,24 859,80 25,00% 4.299,04

20.20. CANCELA ELETRÔNICA

.1  CANCELA ELETRÔNICA PARA TRÁFEGO INTENSO (INSTALAÇÃO) 2,00 CJ 397,51 795,02 397,51 795,02 198,76 25,00% 993,78

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO R$ 440.728,20
21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

.1  ENGENHEIRO DE OBRA- 9SM 12,00 MS 16.378,56 196.542,72 16378,56 196.542,72 49.135,68 25,00% 245.678,40

.2  TÉCNICO EM SEGURANÇA 12,00 MS 5.907,00 70.884,00 5907,00 70.884,00 17.721,00 25,00% 88.605,00

.3  MESTRE DE OBRA 12,00 MS 7.096,32 85.155,84 7096,32 85.155,84 21.288,96 25,00% 106.444,80

22. FORRO R$ 32.414,94
22. 1. FORROS

22. 1. 1. PVC

.1  FORRO PVC C/ COLOCAÇÃO (APROVEITAMENTO) 7,87 M2 21,76 171,25 21,76 171,25 42,81 25,00% 214,06

22. 1. 2. GESSO ACARTONADO

.1  FORRO GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO 858,69 M2 30,00 25.760,70 30,00 25.760,70 6.440,18 25,00% 32.200,88

23. AR CONDICIONADO R$ 2.625,00
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MEC/SETEC
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

BDI = 25,00%

Total do Item
%Valor

Custo Unit. 
Total

Custo Direto 
BDI

Sub-Total do ItemItem/Descrição Qtd. Un
Mão-de-Obra Material

Custo Unitário Custo Parcial Custo Unitário Custo Parcial

Planilha de Orçamento - GLOBAL

Obra:  Reformas e adaptações nos blocos B-1/ B-2/ B-3 / B-7/ B-8/ B-9/ B-20/ 0-6 Endereço: Praça vinte de setembro, nº 455
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas / RS Julho de 2012

23. 1. CLIMATIZAÇÃO

23. 1. 1. EQUIPAMENTOS

.1  COND. DE AR SPLIT HI-WALL 60.000 BTU/H (instalação) 3,00 UN 350,00 1.050,00 350,00 1.050,00 262,50 25,00% 1.312,50

.2  COND. DE AR SPLIT HI-WALL 30.000 BTU/H (instalação) 1,00 UN 350,00 350,00 350,00 350,00 87,50 25,00% 437,50

.3  COND. DE AR SPLIT HI-WALL 24.000 BTU/H (instalação) 1,00 UN 350,00 350,00 350,00 350,00 87,50 25,00% 437,50

.4  COND. DE AR SPLIT HI-WALL 18.000 BTU/H (instalação) 1,00 UN 350,00 350,00 350,00 350,00 87,50 25,00% 437,50

24. PISO R$ 161.156,72
24. 2. CONTRAPISO

.1  CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 315,92 M2 10,10 3.190,79 8,12 2.565,27 18,22 5.756,06 1.440,60 25,00% 7.196,66

24. 5. CERÂMICO

.1  PISO CERAMICO 30X30-ARG.CA-AR(1:5)10%CI-3CM 8,49 M2 19,54 165,89 14,84 125,99 34,38 291,88 73,02 25,00% 364,90

.2  PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI-5 45x45CM 28,78 M2 8,19 235,71 34,90 1.004,42 43,09 1.240,13 310,25 25,00% 1.550,38

.3  PISO CERÂMICO TRÁFEGO INTENSO 40 X 40 CM 34,38 M2 8,19 281,57 34,90 1.199,86 43,09 1.481,43 370,62 25,00% 1.852,05

.4  PISO CERÂMICO  ANTIDERRAPANTE PEI-5 41X41 cm 267,67 M2 8,19 2.192,22 29,00 7.762,43 37,19 9.954,65 2.489,33 25,00% 12.443,98

24. 6. DE MADEIRA

.1  PISO FLUTUANTE LINHA COMERCIAL ALTO TRÁFEGO COMPLETO 668,57 M2 8,50 5.682,85 74,45 49.775,04 82,95 55.457,89 13.866,13 25,00% 69.324,02

24. 7. VINÍLICO

.1  PISO VINÍLICO 30X30 15cm-arg.ci-ar 1:4-3cm 21,36 M2 2,79 59,59 31,44 671,56 34,23 731,15 182,85 25,00% 914,00

24.22. SOLEIRAS

.1  SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 660,51 M 17,88 11.809,92 63,89 42.199,98 81,77 54.009,90 13.500,83 25,00% 67.510,73

R$ 1.939.452,16TOTAL DO ORÇAMENTO

Pelotas, julho de 2012.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil 

CREA-RS 66.417
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