PNSTITUTO FEDERAL DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO EDE PLANEJAMENTO
DIRAP-PROJETOSEOBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Planilha de Orgcamento - GLOBAL

Obra: Reformas e adaptacdes no bloco BL 01 - DEEFE E COPAT

Endereco: Praca vinte de setembro, n° 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas / RS BDI = Agosto de 2013
Mao-de-Obra Material BDI
Item/Descricdo Qtd. Un Custo Unitério | Custo Parcial | Custo Unitrio| Custo Parcial Custo Unit. Total| Custo Direto Valor % Sub-Total do Item Total do Item
1. PROJETOS R$ 176,36
1. 1. PROJETOS BASICOS - - -
.1 PROJETO "AS BUILT" 440,91| UN 0,32 141,09 0,32 141,09 176,36
2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 24.030,68
2. 1. MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO
2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL
.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 2,00( UN - - 37,65 75,30 37,65 75,30 94,12
2. 2. LIMPEZA DO TERRENO
.1 LIMPEZA DO TERRENO 370,42| M2 2,59 959,39 - - 2,59 959,39 1.200,16
2. 6. TAPUMES
2.6.2. CHAPAS DE COMPENSADO
.1 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M 46,23| M 54,36 2.513,06 84,90 3.924,93 139,26 6.437,99 8.047,72
2. 8. DEMOLICOES E REMOGOES
2. 8. 2. DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=15CM) 7,03 M2 7,73 54,34 - - 7,73 54,34 67,91
.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=20CM) 21,78| M2 10,30 224,33 - - 10,30 224,33 280,53
2. 8. 3. REMOGAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO
.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS 5,97 M2 11,02 65,79 - - 11,02 65,79 82,27
2.8. 4. REMOGAO DE INSTALAGOES ELETRICAS
.1 RETIRADA DE LUMINARIAS 37,00| UN 7,62 281,94 - - 7,62 281,94 352,61
.2 RETIRADA DE TOMADA ELETRICA/LOGICA/TELEFONICA 71,00| UN 3,18 225,78 - - 3,18 225,78 282,58
.3 RETIRADA DE INTERRUPTOR 3,00( UN 2,86 8,58 - - 2,86 8,58 10,74
.4 RETIRADA DE CAIXA DE PASSAGEM 6,00( UN 3,18 19,08 - - 3,18 19,08 23,88
.5 RETIRADA DE ELETRODUTO 3,30 M 6,67 22,01 - - 6,67 22,01 27,52
.6 RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO 1,00| UN 22,93 22,93 - - 22,93 22,93 28,66
.7 RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO 1,00| UN 7,62 7,62 - - 7,62 7,62 9,53
.8 RETIRADA DE ELETROCALHA 4,45 M 5,50 24,48 - - 5,50 24,48 30,62
2. 8.5. REMOGAO DE TACOS DE MADEIRA
.1 DEMOLIGAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) 8,19 M2 8,69 71,17 - - 8,69 71,17 88,94
2. 8. 7. DEMOLIGAO DE PISOS
.1 RETIRADA DE PISO CERAMICO 195,04| M2 5,90 1.150,74 - - 5,90 1.150,74 1.439,40
.2 DEMOLIGAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8 CM 1,00 M2 9,31 9,31 - - 9,31 9,31 11,64
.3 DEMOLIGAO PISO GRANITINA 11,67 M2 31,01 361,89 - - 31,01 361,89 452,33
2. 8.8. DEMOLICAO DE LAJE DE COBERTURA
.1 REMOGAO DE LAJE DE CONCRETO E=10CM E ASFALTO E=5CM 7,22 M2 17,74 128,08 4,25 30,69 21,99 158,77 198,48
2.8.11. REMOGAO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
.1 RETIRADA DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1,001 CJ 220,50 220,50 - - 220,50 220,50 275,63
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2.8.12. REMOGAO DE RODAPES
.1 REMOGAO DE RODAPES 51,41 M 0,57 29,30 - - 0,57 29,30 36,50
2.8.13. REMOQAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS 3,78 M2 11,02 41,66 - - 11,02 41,66 52,09
2.8.16. REMOQAO DE COBERTURA
.1 DEMOLIQAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 10,77 M2 4,37 47,06 - - 4,20 47,06 58,80
2.8.18. REMOQAO DE FORRO
.1 DESMONTAGEM E REMOGAO DE FORRO 168,71| M2 9,41 1.587,56 - - 9,41 1.587,56 1.984,03
2.8.19. REMOQAO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA
.1 REMOGAO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA 22,75| M2 5,90 134,23 - - 5,90 134,23 167,90
2. 8.21. REMOGAO DE CORRIMAO E GUARDA CORPO
.1 REMOGAO DE CORRIMAO E GUARDA CORPO 9,83 M 7,15 70,28 - - 7,15 70,28 87,88
2. 8.25. REMOGAO DE DIVISORIAS
.1 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES 151,32| M2 7,18 1.086,48 - - 7,18 1.086,48 1.358,85
2. 8.28. REMOGAO DE CONDICIONADORES DE AR
.1 RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA 2,00( UN 9,78 19,56 - - 9,78 19,56 24,46
2. 8.29. REMOGAO DE SOLEIRAS
.1 REMOGAO DE SOLEIRAS 1,80| M2 3,99 7,18 - - 3,99 7,18 8,98
2. 8.32. REMOGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA
.1 REMOGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO 10,77 M2 7,66 82,50 - - 7,18 82,50 103,18
2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 440,91| M2 12,96 5.714,19 - - 12,96 5.714,19 7.142,74
3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 74,30
3. 2. ATERROS
3.2. 1. NIVELAMENTO E COMPACTAGAO DO TERRENO
.1 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE 3,44 M3 17,28 59,44 - - 17,28 59,44 74,30
4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDACOES SIMPLES R$ 206,72
4. 3. VIGAS DE BALDRAME
.1 VIGA BALDRAME CONCR. ARMADO FCK 15 MPA - COMPLETA 0,13( M3 506,86 65,89 765,23 99,48 1.272,09 | R$ 165,37 206,72
7. ALVENARIA/ VEDACAO/ DIVISORIA R$ 21.872,04
7. 1. ALVENARIAS
7.1.1. DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS
.1 ALVENARIA T1J.6FUROS-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 34,90| M2 37,44 1.306,66 40,86 1.426,01 78,30 2.732,67 3.416,01
7. 2. DIVISORIAS
7.2.2. DIVISORIA COM PAINEIS DE GESSO
.1 PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAGAO 145,61| M2 - - 69,00 10.047,09 69,00 10.047,09 12.558,86
7. 2. 6. DIVISORIA COM VIDRO TEMPERADO
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.1 DIVISORIA COM VIDRO 23,60| M2 - - 199,90 4.717,64 199,90 4.717,64 5.897,17
8. ESQUADRIAS R$ 20.582,67
8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA
8. 1. 2. PORTAS INTERNAS
.1 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10 6,00 CJ 95,86 575,16 377,38 2.264,28 473,24 2.839,44 3.549,36
.2 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10 1,00 © 95,86 95,86 387,37 387,37 483,23 483,23 604,04
8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMINIO
8.2.1. JANELAS
.1 RECOLOCAGAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO 1,00/ UN 36,14 36,14 - - 36,14 36,14 45,18
8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO
8. 4. 1. DE VIDRO INCOLOR
.1 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR e=10mm c/ ferragens 8,96 M2 - - 1.339,24 11.999,59 1.339,24 11.999,59 14.999,49
8. 5. FERRAGENS
8. 5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADIGAS
.1 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 7,000 o 84,00 588,00 74,24 519,68 158,24 1.107,68 1.384,60
10. INSTALACOES ELETRICAS R$ 33.931,44
10. 1. INSTALAGOES DE BAIXA TENSAO
10. 1. 1. LUMINARIAS
.2 LUMINARIA 2 X 32 W (RS-832) COMPLETA 76,00| UN 22,85 1.736,60 144,28 10.965,28 167,13 12.701,88 15.877,16
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS
.1 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/ TOMADA 2P+T 56,00| UN 15,48 866,88 17,55 982,80 33,03 1.849,68 2.312,24
.2 TOMADA EMBUTIR SIMPLES - INCLUSIVE CAIXA 2X4" 43,00| UN 8,62 370,66 12,38 532,34 21,00 903,00 1.129,18
.3 TOMADA PISO SIMPLES - INCLUSIVE CAIXA ALUMINIO 2X4" 1,00| UN 12,89 12,89 42,90 42,90 55,79 55,79 69,74
.4 CAIXA CONDULETE 200MM C/ INTERRUPTOR SIMPLES 2,00| UN 10,75 21,50 13,79 27,58 24,54 49,08 61,36
.5 CAIXA CONDULETE 200MM PVC C/ INTERRUPTOR PARALELO 1,00| UN 9,53 9,53 12,43 12,43 21,96 21,96 27,45
.6 INTERRUPTOR PARALELO - INCLUSIVE CAIXA 2X4" 2,00| UN 7,77 15,54 7,21 14,42 14,98 29,96 37,44
.7 CAIXA CONDULETE 20MM PVC C/ INTERRUPTOR TRIPLO PARALELO 1,00| UN 9,53 9,53 16,86 16,86 26,39 26,39 32,99
.8 CAIXA CONDULETE 20MM PVC C/ INTERRUPTOR DUPLO PARALELO 1,00/ UN 9,53 9,53 15,00 15,00 24,53 24,53 30,66
.9 INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO - INCLUSIVE CAIXA 2X4" 1,00| UN 10,75 10,75 11,92 11,92 22,67 22,67 28,34
.10 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES - INCLUSIVE CAIXA 2X4" 7,00] UN 8,62 60,34 7,88 55,16 16,50 115,50 144,41
.11 CAIXA CONDULETE 20MM PVC C/ INTERRUPT DUPLO SIMPLES/PARALELO 1,00| UN 9,53 9,53 15,00 15,00 24,53 24,53 30,66
10. 1. 3. CONDUTORES
.1 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) 1733,19| M 1,08 1.871,85 0,96 1.663,86 2,04 3.535,71 4.419,64
.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 522,48 M 1,08 564,28 1,57 820,29 2,65 1.384,57 1.729,41
.1 CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG) 59,58| M 1,63 97,12 2,19 130,48 3,82 227,60 284,79
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
.1 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) 20,00| UN 3,22 64,40 0,48 9,60 3,70 74,00 92,60
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.2 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 3,00( UN 3,89 11,67 0,77 2,31 4,66 13,98 17,46
.3 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 264,80 M 6,46 1.710,61 2,18 577,26 8,64 2.287,87 2.862,48
.4 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 17,15 ™M 7,54 129,31 3,06 52,48 10,60 181,79 227,40
.5 CURVA 45 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) 2,00( UN 1,21 2,42 0,40 0,80 1,61 3,22 4,02
.6 ABRACADEIRA PVC 3/4" 83,00| UN 1,51 125,33 1,95 161,85 3,46 287,18 359,39
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA
.1 CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18 - ATE 6 DISJUNTORES 2,00( UN 32,26 64,52 32,19 64,38 64,45 128,90 161,14
.2 CENTRO DE DISTRIBUIQAO DE SOBREPOR P/ 12 DISJ. 1,00| UN 10,75 10,75 74,00 74,00 84,75 84,75 105,94
10. 1. 6. DISJUNTORES
.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 9,00 UN 6,46 58,14 7,30 65,70 13,76 123,84 154,89
.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 5,00( UN 6,46 32,30 8,05 40,25 14,51 72,55 90,70
.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 2,00( UN 6,46 12,92 7,30 14,60 13,76 27,52 34,42
.4 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A 1,00| UN 6,46 6,46 8,05 8,05 14,51 14,51 18,14
.5 DISJUNTOR BIPOLAR 20A 1,00| UN 10,75 10,75 43,80 43,80 54,55 54,55 68,19
.6 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A 2,00( UN 17,21 34,42 52,80 105,60 70,01 140,02 175,02
10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM
.1 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TAMPA CEGA 20,00| UN 7,73 154,60 6,50 130,00 14,23 284,60 355,80
.2 CAIXA DE PASSAGEM 4X2 PVC DE EMBUTIR C/TAMPA CEGA 4,00( UN 2,97 11,88 3,74 14,96 6,71 26,84 33,56
.3 CAIXA DE PASSAGEM 4X2 DE PISO EM ALUMINIO 5,00( UN 6,86 34,30 14,39 71,95 21,25 106,25 132,85
10. 1. 8. PERFILADOS E ACESSORIOS
.1 CANTONEIRA" ZZ " 86,00| PC 9,24 794,64 3,80 326,80 13,04 1.121,44 1.401,80
.2 PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM BARRA COM 6 M 11,00 PC 12,07 132,77 57,91 637,01 69,98 769,78 962,28
.3 TIRANTE ROSQUEADO 3/8", BARRA DE 6 M 7,00( PC 3,63 25,41 23,80 166,60 27,43 192,01 240,03
.4 SUPORTE P/ LUMINARIA EM PERFILADO 26,00| UN 2,93 76,18 1,80 46,80 4,73 122,98 153,66
.5 EMENDA INTERNA TIPO T PARA PERFILADO 38X38MM 4,00( UN 9,24 36,96 3,60 14,40 12,84 51,36 64,20
11. INSTALACC)ES LOGICA/TELEFONICA R$ 5.488,98
11. 1. INSTALAGOES TELEFONICAS
11. 1. 1. TOMADAS E ACESSORIOS
.1 CONDULETE PVC 3/4" RJ-11 COMPLETO 6,00( UN 3,77 22,62 42,20 253,20 45,97 275,82 344,76
11.1.2. CABOS
.1 CABO TELEFONICO INTERNO CCI 50-2, 2 PAR 15,45 M 0,40 6,18 0,49 7,57 0,89 13,75 17,15
11. 1. 4. DISTRIBUIDOR E CAIXAS DE PASSAGEM
.1 CAIXA CONDULETE PVC 25MM C/TAMPA CEGA 4,00( UN 7,73 30,92 9,16 36,64 16,89 67,56 84,44
11. 2. INSTALAGOES DE INFORMATICA
11. 2. 1. TOMADAS E CAIXAS DE PASSAGEM
.1 CONDULETE PVC 1" RJ-45 COMPLETO 17,00 UN 3,77 64,09 42,20 717,40 45,97 781,49 976,82
.2 CAIXA CONDULETE 25MM C/ TAMPA CEGA 16,00 UN 7,73 123,68 9,16 146,56 16,89 270,24 337,76
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.3 CAIXA DE PASSAGEM 4X2 PVC DE EMBUTIR C/ TAMPA CEGA 4,00 UN 2,97 11,88 3,74 14,96 6,71 26,84 33,56
.4 CAIXA DE PASSAGEM 4X2 DE PISO EM ALUMINIO 5,00( UN 6,86 34,30 14,39 71,95 21,25 106,25 132,85
11.2. 2. CABOS
.1 CABO DE REDE UTP CATEGORIA 6 230,2|M 3,84 883,968 4,33 996,766 8,17 1880,74 2350,34
11. 2. 3. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
.1 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 7,00 UN 3,89 27,23 0,77 5,39 4,66 32,62 40,74
.2 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 61,30| M 7,54 462,20 3,06 187,58 10,60 649,78 812,84
.3 CURVA 45 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 1,00 UN 1,40 1,40 0,73 0,73 2,13 2,13 2,66
.4 ABRAGADEIRA PVC 1" 82,00| UN 1,51 123,82 1,95 159,90 3,46 283,72 355,06
12. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS R$ 1.264,16
12. 1. REDE DE AGUA E ABASTECIMENTO
12.1. 1. TUBOS E CONEXOES
.1 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 1,00| UN 4,27 4,27 1,93 1,93 6,20 6,20 7,75
.2 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 1,00| UN 4,27 4,27 1,22 1,22 5,49 5,49 6,87
.3 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 1,35 M 3,19 4,31 3,04 4,10 6,23 8,41 10,52
.4 JOELHO REUGAO 90 C/ BUCHA DE LATAO PVC SOLDAVEL 25MM X 3/4" 1,00| UN 4,27 4,27 9,25 9,25 13,52 13,52 16,90
12. 2. APARELHOS SANITARIOS
12. 2. 6. CUBAS DE EMBUTIR
.1 PONTO HIDRAULICO PIA/TAMPO INOX - CUBA SIMPLES 1,00| PT 74,76 74,76 757,69 757,69 832,45 832,45 1.040,56
12. 3. METAIS
12. 3. 2. TORNEIRAS PARA PIAS
.1 TORNEIRA P/ PIA TANQUE (FABRIMAR 1158) 1,00| UN 14,95 14,95 43,87 43,87 58,82 58,82 73,53
12.5. ESGOTO CLOACAL
12.5. 1. TUBOS E CONEXOES
.1 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 1,00 UN 6,41 6,41 4,06 4,06 10,47 10,47 13,09
.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 0,50 M 4,27 2,14 9,01 4,51 13,28 6,64 8,30
.3 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 1,25 M 5,35 6,69 10,58 13,23 15,93 19,91 24,90
12. 5. 4. CAIXAS DE GORDURA
.1 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250X172X50 1,00| UN 8,54 8,54 40,85 40,85 49,39 49,39 61,74
14. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 1.040,69
14. 1. EXTINTORES
.1 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-8KG 1,00| UN 7,73 7,73 127,00 127,00 134,73 134,73 168,41
14. 2. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
.1 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA AUTONOMA C/2 LAMP. FLUORESC. 8W 6,00| UN 17,31 103,86 54,10 324,60 71,41 428,46 535,62
14. 3. SINALIZAGOES
14. 3. 1. PLACA DE "SAIDA"
.1 PLACA ACRILICA DE SINALIZAGAO - SAIDA 9,00 UN 3,15 28,35 20,50 184,50 23,65 212,85 266,13
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14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"
.1 PLACA ACRILICA DE SINALIZAGAO - PROIBIDO FUMAR 2,00( UN 3,15 6,30 20,50 41,00 23,65 47,30 59,14
14. 3. 4. PLACA DE "TIPOS DE EXTINTOR"
.1 PLACA DE TIPOS DE EXTINTOR 1,00| UN 1,85 1,85 7,26 7,26 9,11 9,11 11,39
15. REVESTIMENTOS R$ 331,84
15. 1. DE ARGAMASSA
15. 1. 1. CHAPISCO
.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 4,52 M2 4,54 20,52 2,09 9,45 6,63 29,97 37,47
15. 1. 2. MASSA UNICA
.1 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%ClI 4,52 M2 16,39 74,08 2,95 13,33 19,34 87,42 109,29
15. 2. CERAMICOS
15.2. 1. AZULEJOS
.1 CERAMICA PLACA 20X20 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB 0,80 M2 8,21 6,57 25,38 20,30 33,59 26,87 33,59
15. 2. 2. PASTILHAS
.1 PASTILHAS CERAMICAS ESMALTADAS 1" x 1" 2,26 M2 4,00 9,04 49,62 112,14 53,62 121,18 151,49
16. VIDROS R$ 6.594,06
16.1. VIDRO LISO
16.1.1. 4mm
.1 VIDRO TRANSPARENTE 400 COLOCADO COM NEOPRENE 0,75 M2 43,20 32,40 59,00 44,25 102,20 76,65 95,81
16. 4. VIDRO LAMINADO
16. 4. 2. 4+4mm
.1 VIDRO LAMINADO 4+4 mm PARA COBERTURA COM ESTRUTURA/COLOCAGAO 7,48 M2 - - 695,00 5.198,60 695,00 5.198,60 6.498,25
17. PINTURA R$ 12.644,35
17. 1. SELADOR / PREPARAGCAO
.1 PREPARAGAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO 426,03| M2 5,28 2.249,44 3,16 1.346,25 8,44 3.595,69 4.494,62
17. 3. BASE ACRILICA
.4 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2DEMAOS 446,42| M2 9,38 4.187,42 3,55 1.584,79 12,93 5.772,21 7.218,61
17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA
.1 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BCO FOSCO P/MADEIRA-1DEM 25,20| M2 5,28 133,06 2,46 61,99 7,74 195,05 243,94
17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA
.1 PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS 28,98| M2 9,38 271,83 4,20 121,72 13,58 393,55 492,09
17.11. VERNIZ
.1 VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA-2 DEMAOS 11,76 M2 9,38 110,31 3,89 45,75 13,27 156,06 195,09
18. SERVICOS COMPLEMENTARES R$10.917,71
18. 2. LIXAMENTO E APLICAGAO DE SINTEKO
.1 LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA 158,86| M2 17,52 2.783,23 0,10 15,89 17,62 2.799,11 3.499,68
.2 SYNTEKO BRILHOSO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO 158,86 M2 17,52 2.783,23 5,85 929,33 23,37 3.712,56 4.640,30
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18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 440,91| M2 5,04 2.222,19 - - 5,04 2.222,19 2.777,73
20. EQUIPAMENTOS R$ 21.434,72
20. 9. CORRIMAO E GUARDA-CORPO
.1 CORRIM. FIX. PAREDE-TUBO DE AGO ESCOVADO-DIAM.2" COLOCADO 21,63 M - - 200,19 4.330,11 200,19 4.330,11 5.412,69
.2 GUARD-CORPO TUBOS DE AGO ESCOV. - DIAM. 2" E 1 1/2" COLOCADO 23,000 ™M - - 557,29 12.817,67 557,29 12.817,67 16.022,03
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZACAO R$ 504.439,68
21.1. ADMINISTRAQAO DA OBRA
21.1.1. DESPESAS DE OBRA - 9SM
.1 ENGENHEIRO DE OBRA - 9SM 12,00 MS 18.580,32 222.963,84 - - 18.580,32 222.963,84 278.704,80
.2 TECNICO EM SEGURANGCA 12,00( MS 6.674,91 80.098,92 - - 6.674,91 80.098,92 100.123,68
.3 MESTRE DE OBRA 12,00( MS 8.374,08 100.488,96 - - 8.374,08 100.488,96 125.611,20
22. FORRO R$ 10.570,63
22.1. FORROS
22.1.2. GESSO ACARTONADO
.1 FORRO GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAGAO 169,13| M2 - - 50,00 8.456,50 50,00 8.456,50 10.570,63
24. PISO R$ 20.183,97
24. 1. PREPARAGAO DA BASE
.1 ARGAMASSA CI - AR. MEDIA 1:4 26,99| M3 69,12 1.865,55 250,25 6.754,25 319,37 8.619,80 10.774,68
24. 2. CONTRAPISO
.1 CONTRAPISO CONCRETO - 5CM - 100KG CI/M3 (MAGRO) 36,97 | M2 11,66 431,07 9,74 360,09 21,40 791,16 989,31
24.5. CERAMICO
.4 PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PEI-5 41X41 cm 46,37| M2 8,19 379,77 29,00 1.344,73 37,19 1.724,50 2.155,74
24.7. VINILICO
.1 PISO VINILICO 30X30 15cm-arg.ci-ar 1:4-3cm 8,19 M2 3,02 24,73 34,03 278,71 37,05 303,44 379,36
24. 14. LAMINADO
.1 PISO FLUTUANTE LINHA COMERCIAL ALTO TRAFEGO COMPLETO 10,87 M2 9,20 100,00 80,57 875,80 89,77 975,80 1.219,73
24.22. SOLEIRAS
.1 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 13,42 ™M 20,50 275,11 74,66 1.001,94 95,16 1.277,05 1.596,44
24. 23. RODAPES
.1 RODAPE MADEIRA 7CM 117,62 ™M 10,01 1.177,38 10,86 1.277,35 20,87 2.454,73 3.068,71

TOTAL DO ORCAMENTO R$ 695.785,00
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Pelotas, agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil
CREA-RS 66.417




