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DIRAP - PROJETOS E OBRAS

BDI =

 1. PROJETOS R$ 176,36

 1. 1. PROJETOS BÁSICOS -                       -                 -                        

.1  PROJETO "AS BUILT" 440,91 UN 0,32 141,09 0,32 141,09 176,36                  

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 24.030,68

 2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

 2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 2,00 UN -                 -                 37,65             75,30              37,65                   75,30             94,12                    

2. 2. LIMPEZA DO TERRENO

.1 LIMPEZA DO TERRENO 370,42 M2 2,59                959,39           -                 -                  2,59                     959,39           1.200,16               

 2. 6. TAPUMES

 2. 6. 2. CHAPAS DE COMPENSADO

.1  TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M 46,23 M 54,36              2.513,06        84,90             3.924,93         139,26                6.437,99        8.047,72               

 2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=15CM) 7,03 M2 7,73                54,34             -                 -                  7,73                     54,34             67,91                    

.2  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=20CM) 21,78 M2 10,30              224,33           -                 -                  10,30                   224,33           280,53                  

 2. 8. 3. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS 5,97 M2 11,02              65,79             -                 -                  11,02                   65,79             82,27                    

 2. 8. 4. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.1  RETIRADA DE LUMINÁRIAS 37,00 UN 7,62                281,94           -                 -                  7,62                     281,94           352,61                  

.2  RETIRADA DE TOMADA ELÉTRICA/LÓGICA/TELEFÔNICA 71,00 UN 3,18                225,78           -                 -                  3,18                     225,78           282,58                  

.3  RETIRADA DE INTERRUPTOR 3,00 UN 2,86                8,58               -                 -                  2,86                     8,58               10,74                    

.4  RETIRADA DE CAIXA DE PASSAGEM 6,00 UN 3,18                19,08             -                 -                  3,18                     19,08             23,88                    

.5  RETIRADA DE ELETRODUTO 3,30 M 6,67                22,01             -                 -                  6,67                     22,01             27,52                    

.6  RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 UN 22,93              22,93             -                 -                  22,93                   22,93             28,66                    

.7 RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO 1,00 UN 7,62                7,62               -                 -                  7,62                     7,62               9,53                      

.8 RETIRADA DE ELETROCALHA 4,45 M 5,50                24,48             -                 -                  5,50                     24,48             30,62                    

2. 8. 5. REMOÇÃO DE TACOS DE MADEIRA

.1 DEMOLIÇÃO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) 8,19 M2 8,69                71,17             -                 -                  8,69                     71,17             88,94                    

 2. 8. 7. DEMOLIÇÃO DE PISOS

.1  RETIRADA DE PISO CERÂMICO 195,04 M2 5,90                1.150,74        -                 -                  5,90                     1.150,74        1.439,40               

.2 DEMOLIÇÃO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8 CM 1,00 M2 9,31                9,31               -                 -                  9,31                     9,31               11,64                    

.3 DEMOLIÇÃO PISO GRANITINA 11,67 M2 31,01              361,89           -                 -                  31,01                   361,89           452,33                  

2. 8. 8. DEMOLIÇÃO DE LAJE DE COBERTURA

.1  REMOÇÃO DE LAJE DE CONCRETO E=10CM E ASFALTO E=5CM 7,22 M2 17,74              128,08           4,25               30,69              21,99                   158,77           198,48                  

 2. 8.11. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.1  RETIRADA DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS 1,00 CJ 220,50            220,50           -                 -                  220,50                220,50           275,63                  
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 2. 8.12. REMOÇÃO DE RODAPÉS

.1  REMOÇÃO DE RODAPÉS 51,41 M 0,57                29,30             -                 -                  0,57                     29,30             36,50                    

 2. 8.13. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS 3,78 M2 11,02              41,66             -                 -                  11,02                   41,66             52,09                    

2. 8. 16. REMOÇÃO DE COBERTURA

.1 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 10,77 M2 4,37                47,06             -                 -                  4,20                     47,06             58,80                    

 2. 8.18. REMOÇÃO DE FORRO

.1  DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE FORRO 168,71 M2 9,41                1.587,56        -                 -                  9,41                     1.587,56        1.984,03               

 2. 8.19. REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA

.1  REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA 22,75 M2 5,90                134,23           -                 -                  5,90                     134,23           167,90                  

 2. 8.21. REMOÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO

.1  REMOÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO 9,83 M 7,15                70,28             -                 -                  7,15                     70,28             87,88                    

 2. 8.25. REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS

.1 DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES 151,32 M2 7,18                1.086,48        -                 -                  7,18                     1.086,48        1.358,85               

 2. 8.28. REMOÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR

.1  RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA 2,00 UN 9,78                19,56             -                 -                  9,78                     19,56             24,46                    

 2. 8.29. REMOÇÃO DE SOLEIRAS

.1  REMOÇÃO DE SOLEIRAS 1,80 M2 3,99                7,18               -                 -                  3,99                     7,18               8,98                      

 2. 8.32. REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA

.1  REMOÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA DE TELHADO 10,77 M2 7,66                82,50             -                 -                  7,18                     82,50             103,18                  

 2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 440,91 M2 12,96              5.714,19        -                 -                  12,96                   5.714,19        7.142,74               

 3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 74,30

3. 2. ATERROS

3. 2. 1. NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO

.1 ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE 3,44 M3 17,28              59,44             -                 -                  17,28                   59,44             74,30                    

 4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 206,72

4. 3. VIGAS DE BALDRAME

.1 VIGA BALDRAME CONCR. ARMADO FCK 15 MPA - COMPLETA 0,13 M3 506,86            65,89             765,23           99,48 1.272,09             165,37R$      206,72                  

 7. ALVENARIA/ VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA R$ 21.872,04

 7. 1. ALVENARIAS

 7. 1. 1. DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS

.1  ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 34,90 M2 37,44              1.306,66        40,86             1.426,01         78,30                   2.732,67        3.416,01               

 7. 2. DIVISÓRIAS

 7. 2. 2. DIVISÓRIA COM PAINÉIS DE GESSO

.1  PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO 145,61 M2 -                 -                 69,00             10.047,09       69,00                   10.047,09      12.558,86             

7. 2. 6. DIVISÓRIA COM VIDRO TEMPERADO
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.1 DIVISÓRIA COM VIDRO 23,60 M2 -                 -                 199,90           4.717,64         199,90                4.717,64        5.897,17               

 8. ESQUADRIAS R$ 20.582,67

 8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA

 8. 1. 2. PORTAS INTERNAS

.1  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10 6,00 CJ 95,86              575,16           377,38           2.264,28         473,24                2.839,44        3.549,36               

.2  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10 1,00 CJ 95,86              95,86             387,37           387,37            483,23                483,23           604,04                  

 8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

 8. 2. 1. JANELAS

.1 RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 1,00 UN 36,14              36,14             -                 -                  36,14                   36,14             45,18                    

 8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO

 8. 4. 1. DE VIDRO INCOLOR

.1  PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR e=10mm c/ ferragens 8,96 M2 -                 -                 1.339,24        11.999,59       1.339,24             11.999,59      14.999,49             

 8. 5. FERRAGENS

 8. 5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS

.1  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 7,00 CJ 84,00              588,00           74,24             519,68            158,24                1.107,68        1.384,60               

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 33.931,44

10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

10. 1. 1. LUMINÁRIAS

.2  LUMINÁRIA 2 X 32 W (RS-832) COMPLETA 76,00 UN 22,85              1.736,60        144,28           10.965,28       167,13                12.701,88      15.877,16             

10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS

.1 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/ TOMADA 2P+T 56,00 UN 15,48              866,88           17,55             982,80            33,03                   1.849,68        2.312,24               

.2 TOMADA EMBUTIR SIMPLES - INCLUSIVE CAIXA 2X4'' 43,00 UN 8,62                370,66           12,38             532,34            21,00                   903,00           1.129,18               

.3 TOMADA PISO SIMPLES - INCLUSIVE CAIXA ALUMÍNIO 2X4'' 1,00 UN 12,89              12,89             42,90             42,90              55,79                   55,79             69,74                    

.4 CAIXA CONDULETE 200MM C/ INTERRUPTOR SIMPLES 2,00 UN 10,75              21,50             13,79             27,58              24,54                   49,08             61,36                    

.5 CAIXA CONDULETE 200MM PVC C/ INTERRUPTOR PARALELO 1,00 UN 9,53                9,53               12,43             12,43              21,96                   21,96             27,45                    

.6 INTERRUPTOR PARALELO - INCLUSIVE CAIXA 2X4'' 2,00 UN 7,77                15,54             7,21               14,42              14,98                   29,96             37,44                    

.7 CAIXA CONDULETE 20MM PVC C/ INTERRUPTOR TRIPLO PARALELO 1,00 UN 9,53                9,53               16,86             16,86              26,39                   26,39             32,99                    

.8 CAIXA CONDULETE 20MM PVC C/ INTERRUPTOR DUPLO PARALELO 1,00 UN 9,53                9,53               15,00             15,00              24,53                   24,53             30,66                    

.9 INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO - INCLUSIVE CAIXA 2X4'' 1,00 UN 10,75              10,75             11,92             11,92              22,67                   22,67             28,34                    

.10 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES - INCLUSIVE CAIXA 2X4'' 7,00 UN 8,62                60,34             7,88               55,16              16,50                   115,50           144,41                  

.11 CAIXA CONDULETE 20MM PVC C/ INTERRUPT DUPLO SIMPLES/PARALELO 1,00 UN 9,53                9,53               15,00             15,00              24,53                   24,53             30,66                    

10. 1. 3. CONDUTORES

.1  CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) 1733,19 M 1,08                1.871,85        0,96               1.663,86         2,04                     3.535,71        4.419,64               

.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 522,48 M 1,08                564,28           1,57               820,29            2,65                     1.384,57        1.729,41               

.1  CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG) 59,58 M 1,63                97,12             2,19               130,48            3,82                     227,60           284,79                  

10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) 20,00 UN 3,22                64,40             0,48               9,60                3,70                     74,00             92,60                    
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.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 3,00 UN 3,89                11,67             0,77               2,31                4,66                     13,98             17,46                    

.3  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 264,80 M 6,46                1.710,61        2,18               577,26            8,64                     2.287,87        2.862,48               

.4  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 17,15 M 7,54                129,31           3,06               52,48              10,60                   181,79           227,40                  

.5  CURVA 45 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) 2,00 UN 1,21                2,42               0,40               0,80                1,61                     3,22               4,02                      

.6  ABRAÇADEIRA PVC 3/4" 83,00 UN 1,51                125,33           1,95               161,85            3,46                     287,18           359,39                  

10. 1. 5. QUADROS DE CARGA

.1  CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18 - ATE 6 DISJUNTORES 2,00 UN 32,26              64,52             32,19             64,38              64,45                   128,90           161,14                  

.2 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR P/ 12 DISJ. 1,00 UN 10,75              10,75             74,00             74,00              84,75                   84,75             105,94                  

10. 1. 6. DISJUNTORES

.1  DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 9,00 UN 6,46                58,14             7,30               65,70              13,76                   123,84           154,89                  

.2  DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 5,00 UN 6,46                32,30             8,05               40,25              14,51                   72,55             90,70                    

.3  DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 2,00 UN 6,46                12,92             7,30               14,60              13,76                   27,52             34,42                    

.4  DISJUNTOR MONOPOLAR 25A 1,00 UN 6,46                6,46               8,05               8,05                14,51                   14,51             18,14                    

.5  DISJUNTOR BIPOLAR 20A 1,00 UN 10,75              10,75             43,80             43,80              54,55                   54,55             68,19                    

.6  DISJUNTOR TRIPOLAR 25A 2,00 UN 17,21              34,42             52,80             105,60            70,01                   140,02           175,02                  

10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM

.1  CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TAMPA CEGA 20,00 UN 7,73                154,60           6,50               130,00            14,23                   284,60           355,80                  

.2  CAIXA DE PASSAGEM 4X2 PVC DE EMBUTIR C/TAMPA CEGA 4,00 UN 2,97                11,88             3,74               14,96              6,71                     26,84             33,56                    

.3  CAIXA DE PASSAGEM 4X2 DE PISO EM ALUMÍNIO 5,00 UN 6,86                34,30             14,39             71,95              21,25                   106,25           132,85                  

10. 1. 8. PERFILADOS E ACESSÓRIOS

.1  CANTONEIRA " ZZ " 86,00 PÇ 9,24                794,64           3,80               326,80            13,04                   1.121,44        1.401,80               

.2  PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM BARRA COM  6 M 11,00 PÇ 12,07              132,77           57,91             637,01            69,98                   769,78           962,28                  

.3  TIRANTE ROSQUEADO 3/8", BARRA DE 6 M 7,00 PÇ 3,63                25,41             23,80             166,60            27,43                   192,01           240,03                  

.4  SUPORTE P/ LUMINÁRIA EM PERFILADO 26,00 UN 2,93                76,18             1,80               46,80              4,73                     122,98           153,66                  

.5  EMENDA INTERNA TIPO T PARA PERFILADO 38X38MM 4,00 UN 9,24                36,96             3,60               14,40              12,84                   51,36             64,20                    

11. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA R$ 5.488,98

11. 1. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

11. 1. 1. TOMADAS E ACESSÓRIOS

.1  CONDULETE PVC 3/4" RJ-11 COMPLETO 6,00 UN 3,77                22,62             42,20             253,20            45,97                   275,82           344,76                  

11. 1. 2. CABOS

.1  CABO TELEFÔNICO INTERNO CCI 50-2, 2 PAR 15,45 M 0,40                6,18               0,49               7,57                0,89                     13,75             17,15                    

11. 1. 4. DISTRIBUIDOR E CAIXAS DE PASSAGEM

.1  CAIXA CONDULETE PVC 25MM C/TAMPA CEGA 4,00 UN 7,73                30,92             9,16               36,64              16,89                   67,56             84,44                    

11. 2. INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA

11. 2. 1. TOMADAS E CAIXAS DE PASSAGEM

.1  CONDULETE PVC 1" RJ-45 COMPLETO 17,00 UN 3,77                64,09             42,20             717,40            45,97                   781,49           976,82                  

.2  CAIXA CONDULETE 25MM C/ TAMPA CEGA 16,00 UN 7,73                123,68           9,16               146,56            16,89                   270,24           337,76                  
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.3  CAIXA DE PASSAGEM 4X2 PVC DE EMBUTIR C/ TAMPA CEGA 4,00 UN 2,97                11,88             3,74               14,96              6,71                     26,84             33,56                    

.4  CAIXA DE PASSAGEM 4X2 DE PISO EM ALUMÍNIO 5,00 UN 6,86                34,30             14,39             71,95              21,25                   106,25           132,85                  

11. 2. 2. CABOS

.1  CABO DE REDE UTP CATEGORIA 6 230,2 M 3,84 883,968 4,33 996,766 8,17 1880,74 2350,34

11. 2. 3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 7,00 UN 3,89                27,23             0,77               5,39                4,66                     32,62             40,74                    

.2  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 61,30 M 7,54                462,20           3,06               187,58            10,60                   649,78           812,84                  

.3  CURVA 45 ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 1" (25MM) 1,00 UN 1,40                1,40               0,73               0,73                2,13                     2,13               2,66                      

.4  ABRAÇADEIRA PVC 1" 82,00 UN 1,51                123,82           1,95               159,90            3,46                     283,72           355,06                  

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS R$ 1.264,16

12. 1. REDE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO

12. 1. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 1,00 UN 4,27                4,27               1,93               1,93                6,20                     6,20               7,75                      

.2  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 1,00 UN 4,27                4,27               1,22               1,22                5,49                     5,49               6,87                      

.3  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 1,35 M 3,19                4,31               3,04               4,10                6,23                     8,41               10,52                    

.4  JOELHO REUÇÃO 90 C/ BUCHA DE LATÃO PVC SOLDÁVEL 25MM X 3/4'' 1,00 UN 4,27                4,27               9,25               9,25                13,52                   13,52             16,90                    

12. 2. APARELHOS SANITÁRIOS

12. 2. 6. CUBAS DE EMBUTIR

.1  PONTO HIDRÁULICO PIA/TAMPO INOX - CUBA SIMPLES 1,00 PT 74,76              74,76             757,69           757,69            832,45                832,45           1.040,56               

12. 3. METAIS

12. 3. 2. TORNEIRAS PARA PIAS

.1  TORNEIRA P/ PIA TANQUE (FABRIMAR 1158) 1,00 UN 14,95              14,95             43,87             43,87              58,82                   58,82             73,53                    

12. 5. ESGOTO CLOACAL

12. 5. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1 JOELHO 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM 1,00 UN 6,41                6,41               4,06               4,06                10,47                   10,47             13,09                    

.2  TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM 0,50 M 4,27                2,14               9,01               4,51                13,28                   6,64               8,30                      

.3  TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM 1,25 M 5,35                6,69               10,58             13,23              15,93                   19,91             24,90                    

12. 5. 4. CAIXAS DE GORDURA

.1  CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMÍNIO 250X172X50 1,00 UN 8,54                8,54               40,85             40,85              49,39                   49,39             61,74                    

14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 1.040,69

14. 1. EXTINTORES

.1  EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-8KG 1,00 UN 7,73                7,73               127,00           127,00            134,73                134,73           168,41                  

14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

.1  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA C/2 LÂMP. FLUORESC. 8W 6,00 UN 17,31              103,86           54,10             324,60            71,41                   428,46           535,62                  

14. 3. SINALIZAÇÕES

14. 3. 1. PLACA DE "SAÍDA"

.1  PLACA ACRÍLICA DE SINALIZAÇÃO - SAÍDA 9,00 UN 3,15                28,35             20,50             184,50            23,65                   212,85           266,13                  
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14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"

.1  PLACA ACRÍLICA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO FUMAR 2,00 UN 3,15                6,30               20,50             41,00              23,65                   47,30             59,14                    

14. 3. 4. PLACA DE "TIPOS DE EXTINTOR"

.1  PLACA DE TIPOS DE EXTINTOR 1,00 UN 1,85                1,85               7,26               7,26                9,11                     9,11               11,39                    

15. REVESTIMENTOS R$ 331,84

15. 1. DE ARGAMASSA

15. 1. 1. CHAPISCO

.1  CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 4,52 M2 4,54                20,52             2,09               9,45                6,63                     29,97             37,47                    

15. 1. 2. MASSA ÚNICA

.1  MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI 4,52 M2 16,39              74,08             2,95               13,33              19,34                   87,42             109,29                  

15. 2. CERÂMICOS

15. 2. 1. AZULEJOS

.1  CERAMICA PLACA 20X20 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB 0,80 M2 8,21                6,57               25,38             20,30              33,59                   26,87             33,59                    

15. 2. 2. PASTILHAS

.1  PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS 1" x 1" 2,26 M2 4,00                9,04               49,62             112,14            53,62                   121,18           151,49                  

16. VIDROS R$ 6.594,06

16.1. VIDRO LISO

16.1.1. 4mm 

.1  VIDRO TRANSPARENTE 400 COLOCADO COM NEOPRENE 0,75 M2 43,20              32,40             59,00             44,25              102,20                76,65             95,81                    

16. 4. VIDRO LAMINADO

16. 4. 2. 4+4mm

.1  VIDRO LAMINADO 4+4 mm PARA COBERTURA COM ESTRUTURA/COLOCAÇÃO 7,48 M2 -                 -                 695,00           5.198,60         695,00                5.198,60        6.498,25               

17. PINTURA R$ 12.644,35

17. 1. SELADOR / PREPARAÇÃO

.1  PREPARAÇÃO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMÃO 426,03 M2 5,28                2.249,44        3,16               1.346,25         8,44                     3.595,69        4.494,62               

17. 3. BASE ACRÍLICA

.4  PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO-2DEMÃOS 446,42 M2 9,38                4.187,42        3,55               1.584,79         12,93                   5.772,21        7.218,61               

17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA

.1  FUNDO SINTETICO NIVELADOR BCO FOSCO P/MADEIRA-1DEM 25,20 M2 5,28                133,06           2,46               61,99              7,74                     195,05           243,94                  

17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA

.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS 28,98 M2 9,38                271,83           4,20               121,72            13,58                   393,55           492,09                  

17.11. VERNIZ

.1  VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA-2 DEMAOS 11,76 M2 9,38                110,31           3,89               45,75              13,27                   156,06           195,09                  

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 10.917,71

18. 2. LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SINTEKO

.1  LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA 158,86 M2 17,52              2.783,23        0,10               15,89              17,62                   2.799,11        3.499,68               

.2  SYNTEKO BRILHOSO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO 158,86 M2 17,52              2.783,23        5,85               929,33            23,37                   3.712,56        4.640,30               
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18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA 440,91 M2 5,04                2.222,19        -                 -                  5,04                     2.222,19        2.777,73               

20. EQUIPAMENTOS R$ 21.434,72

20. 9. CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

.1  CORRIM. FIX. PAREDE-TUBO DE AÇO ESCOVADO-DIÂM.2"  COLOCADO 21,63 M -                 -                 200,19           4.330,11         200,19                4.330,11        5.412,69               

.2  GUARD-CORPO TUBOS DE AÇO ESCOV. - DIÂM. 2" E 1 1/2" COLOCADO 23,00 M -                 -                 557,29           12.817,67       557,29                12.817,67      16.022,03             

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO R$ 504.439,68

21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

21. 1. 1. DESPESAS DE OBRA - 9SM

.1  ENGENHEIRO DE OBRA - 9SM 12,00 MS 18.580,32       222.963,84    -                 -                  18.580,32           222.963,84    278.704,80           

.2  TÉCNICO EM SEGURANÇA 12,00 MS 6.674,91         80.098,92      -                 -                  6.674,91             80.098,92      100.123,68           

.3  MESTRE DE OBRA 12,00 MS 8.374,08         100.488,96    -                 -                  8.374,08             100.488,96    125.611,20           

22. FORRO R$ 10.570,63

22. 1. FORROS

22. 1. 2. GESSO ACARTONADO

.1  FORRO GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO 169,13 M2 -                 -                 50,00             8.456,50         50,00                   8.456,50        10.570,63             

24. PISO R$ 20.183,97

24. 1. PREPARAÇÃO DA BASE

.1  ARGAMASSA CI - AR. MÉDIA 1:4 26,99 M3 69,12              1.865,55        250,25           6.754,25         319,37                8.619,80        10.774,68             

24. 2. CONTRAPISO

.1  CONTRAPISO CONCRETO - 5CM - 100KG CI/M3 (MAGRO) 36,97 M2 11,66              431,07           9,74               360,09            21,40                   791,16           989,31                  

24. 5. CERÂMICO

.4  PISO CERÂMICO  ANTIDERRAPANTE PEI-5 41X41 cm 46,37 M2 8,19                379,77           29,00             1.344,73         37,19                   1.724,50        2.155,74               

24. 7. VINÍLICO

.1  PISO VINÍLICO 30X30 15cm-arg.ci-ar 1:4-3cm 8,19 M2 3,02                24,73             34,03             278,71            37,05                   303,44           379,36                  

24. 14. LAMINADO

.1  PISO FLUTUANTE LINHA COMERCIAL ALTO TRÁFEGO COMPLETO 10,87 M2 9,20                100,00           80,57             875,80            89,77                   975,80           1.219,73               

24.22. SOLEIRAS

.1  SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 13,42 M 20,50              275,11           74,66             1.001,94         95,16                   1.277,05        1.596,44               

24. 23. RODAPÉS

.1  RODAPÉ MADEIRA 7CM 117,62 M 10,01              1.177,38        10,86             1.277,35         20,87                   2.454,73        3.068,71               

R$ 695.785,00TOTAL DO ORÇAMENTO

Pelotas, agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil 

CREA-RS 66.417
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