PNSTITUTO FEDERAL DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO EDE PLANEJAMENTO
DIRAP-PROJETOSEOBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Planilha de Orgamento - GLOBAL

Obra: Reformas e adaptacdes no bloco BL 04 - NAPNE

Endereco: Praca vinte de setembro, n® 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas / RS BDI = Agosto de 2013
Méo-de-Obra Material . BDI
Item/Descri¢do Qtd. Un L X L . Custo Unit Custo Direto Sub-Total do Item Total do Item
Custo Unitario |Custo Parcial| Custo Unitario | Custo Parcial Total Valor %
1. PROJETOS R$ 34,40
1. 1. PROJETOS BASICOS - - -
.1 PROJETO "AS BUILT" 86,00| M2 - - 0,32 27,52 0,32 27,52 34,40
2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 4.904,23
2. 1. MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO
2.1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEQ/:\O INDIVIDUAL
.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 2,00( UN - - 37,65 75,30 37,65 75,30 94,12
2. 6. TAPUMES
2.6.2. CHAPAS DE COMPENSADO
.1 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M 12,20 M 54,36 663,19 84,90 1.035,78 139,26 1.698,97 2.123,78
2. 8. DEMOLICOES E REMOGOES
2. 8. 2. DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=15CM) 8,05| M2 7,73 62,23 - - 7,73 62,23 77,76
2.8. 4. REMOGAO DE INSTALACOES ELETRICAS
.1 RETIRADA DE LUMINARIAS 10,00 UN 7,62 76,20 - - 7,62 76,20 95,30
.2 RETIRADA DE ELETRODUTO 43,98| M 6,67 293,35 - - 6,67 293,35 366,79
.3 RETIRADA DE INTERRUPTOR 1,00 UN 2,86 2,86 - - 2,86 2,86 3,58
.4 RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO 1,00|] UN 22,93 22,93 - - 22,93 22,93 28,66
.5 RETIRADA DE CAIXA DE PASSAGEM 3,00{ UN 3,18 9,54 - - 3,18 9,54 11,94
.6 RETIRADA DE TOMADA ELETRICA/LOGICA/TELEFONICA 27,00| UN 3,18 85,86 - - 3,18 85,86 107,46
2. 8. 7. DEMOLIGAO DE PISOS
.1 RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA 16,00 M2 3,62 57,92 - - 3,62 57,92 72,48
2.8.12. REMOGAO DE RODAPES
.1 REMOGAO DE RODAPES 36,16| M 0,57 20,61 - - 0,57 20,61 25,67
2.8.13. REMOCAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS 7,33 M2 11,02 80,78 - - 11,02 80,78 101,01
2.8.19. REMOCAO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA
.1 REMOGAO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA 6,29 M2 5,90 37,11 - - 5,90 37,11 46,42
2. 8.25. REMOGAO DE DIVISORIAS
.1 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES 39,65| M2 7,18 284,69 - - 7,18 284,69 356,06
2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 86,00| M2 12,96 1.114,56 - - 12,96 1.114,56 1.393,20
7. ALVENARIA/ VEDACAO/ DIVISORIA R$ 5.835,34
7. 1. ALVENARIAS
7.1. 2. DE TIJOLOS CERAMICOS MACIGCOS
.1 ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 2,10 M2 23,52 49,39 47,32 99,37 70,84 148,76 185,96

7. 2. DIVISORIAS

7. 2. 2. DIVISORIA COM PAINEIS DE GESSO
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.1 PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAGAO 65,50| M2 - - 69,00 4.519,50 69,00 4.519,50 5.649,38
8. ESQUADRIAS R$ 5.134,73
8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA
8. 1. 2. PORTAS INTERNAS
.1 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10 6,00( CJ 95,86 575,16 377,38 2.264,28 473,24 2.839,44 3.549,36
8.1.4. FECHAMENTO EM MDF/COMPENSADO (DE TUBULA(;(JES)
.1 CHAPA MDF (2,85X1,85) 1,50| UN 5,85 8,78 206,72 310,08 212,57 318,86 398,57
8. 5. FERRAGENS
8.5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADICAS
.1 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 6,00( CJ 84,00 504,00 74,24 445,44 158,24 949,44 1.186,80
10. INSTALACOES ELETRICAS R$ 7.955,98
10. 1. INSTALAGOES DE BAIXA TENSAO
10. 1. 1. LUMINARIAS
.1 LUMINARIA 4 X 32 W (RS-832) COMPLETA 10,00 UN 22,85 228,50 144,28 1.442,80 167,13 1.671,30 2.089,10
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS
.1 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 17,00 UN 8,62 146,54 12,38 210,46 21,00 357,00 446,42
.2 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TOMADA 2P+T 28,00| UN 15,48 433,44 17,55 491,40 33,03 924,84 1.156,12
.3 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 2,00( UN 8,62 17,24 7,88 15,76 16,50 33,00 41,26
.4 INTERRUPTOR EMBUTIR SUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 1,00 UN 9,67 9,67 9,42 9,42 19,09 19,09 23,87
10. 1. 3. CONDUTORES
.1 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 344,09 M 1,08 371,62 1,57 540,22 2,65 911,84 1.138,94
.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG) 194,00 M 1,63 316,22 2,19 424,86 3,82 741,08 927,32
.3 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) 98,89 M 1,08 106,80 0,96 94,93 2,04 201,74 252,17
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
.1 ABRACADEIRA PVC 1" 45,00| UN 1,51 67,95 1,95 87,75 3,46 155,70 194,85
.2 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) 9,00( UN 3,22 28,98 0,48 4,32 3,70 33,30 41,67
.3 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 95,78| M 6,46 618,74 2,18 208,80 8,64 827,54 1.035,38
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA
.1 CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE 12 DISJUNTORES 1,00| UN 38,71 38,71 60,52 60,52 99,23 99,23 124,04
.2 CENTRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR P/ 6 DISJ. 1,00| UN 10,75 10,75 41,50 41,50 52,25 52,25 65,32
10. 1. 6. DISJUNTORES
.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 5,00( UN 6,46 32,30 7,30 36,50 13,76 68,80 86,05
.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 4,00{ UN 6,46 25,84 8,05 32,20 14,51 58,04 72,56
.3 DISJUNTOR BIPOLAR 20A 2,00( UN 10,75 21,50 43,80 87,60 54,55 109,10 136,38
10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM
.1 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TAMPA CEGA 7,00( UN 7,73 54,11 6,50 45,50 14,23 99,61 124,53
11. INSTALAGOES LOGICA/TELEFONICA R$ 4.051,51

11. 1. INSTALACOES TELEFONICAS
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11. 1. 1. TOMADAS E ACESSORIOS
.1 CONDULETE PVC 3/4" RJ-11 COMPLETO 2,00( UN 3,77 7,54 42,20 84,40 45,97 91,94 114,92
11.1. 2. CABOS
.1 CABO TELEFONICO INTERNO CCI 50-2, 2 PAR 10,00 M 0,40 4,00 0,49 4,90 0,89 8,90 11,10
.2 CABO TELEFONICO INTERNO CCI 50-4, 4 PAR 15,95 M 0,60 9,57 0,73 11,64 1,33 21,21 26,47
11. 1. 4. DISTRIBUIDOR E CAIXAS DE PASSAGEM
.1 CAIXA DE PASSAGEM CRT N.2 (200X200X75MM)(SOBREPOR) 1,00| UN 25,80 25,80 39,00 39,00 64,80 64,80 81,00
11. 2. INSTALAGOES DE INFORMATICA
11. 2. 1. TOMADAS E CAIXAS DE PASSAGEM
.1 CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA 7,00( UN 7,73 54,11 9,16 64,12 16,89 118,23 147,77
.2 CONDULETE PVC 1" RJ-45 COMPLETO 16,00( UN 3,77 60,32 42,20 675,20 45,97 735,52 919,36
11.2. 2. CABOS
.1 CABO DE REDE UTP CATEGORIA 6 189,00 M 3,84 725,76 4,33 818,37 8,17 1.544,13 1.929,69
11.2. 3. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
.1 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 41,45| M 7,54 312,53 3,06 126,84 10,60 439,37 549,62
.2 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 5,00( UN 3,89 19,45 0,77 3,85 4,66 23,30 29,10
.3 ABRACADEIRA PVC 1" 56,00| UN 1,51 84,56 1,95 109,20 3,46 193,76 242,48
14. |NSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 445,79
14. 2. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
.1 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA AUTONOMA C/2 LAMP. FLUORESC. 8W 4,00( UN 17,31 69,24 54,10 216,40 71,41 285,64 357,08
14. 3. SINALIZAGOES
14.3. 1. PLACA DE "SAIDA"
.1 PLACA DE SAIDA 2,00 UN 3,15 6,30 20,50 41,00 23,65 47,30 59,14
14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"
.1 PLACA ACRILICA DE SINALIZACAO - PROIBIDO FUMAR 1,00| UN 3,15 3,15 20,50 20,50 23,65 23,65 29,57
15. REVESTIMENTOS R$ 1.234,33
15. 1. DE ARGAMASSA
15. 1. 1. CHAPISCO
.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 4,20 M2 4,54 19,07 2,09 8,78 6,63 27,85 34,82
15. 1. 2. MASSA UNICA
.1 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%ClI 4,20 M2 16,39 68,84 2,95 12,39 19,34 81,23 101,56
15. 2. CERAMICOS
15. 2. 2. PASTILHAS
.1 PASTILHAS CERAMICAS ESMALTADAS 1" x 1" 16,38 M2 4,00 65,52 49,62 812,78 53,62 878,30 1.097,95
16. VIDROS R$ 114,98
16.1. VIDRO LISO
16.1.1. 4mm
.1 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE 0,90 M2 43,20 38,88 59,00 53,10 102,20 91,98 114,98
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17. PINTURA R$ 6.578,30
17.1. SELADOR/PREPARAQAO
.1 PREPARAGAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO 211,80| M2 5,28 1.118,30 3,16 669,29 8,44 1.787,59 2.234,49
17. 3. BASE ACRILICA
.4 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2DEMAOS 211,80| M2 9,38 1.986,68 3,55 751,89 12,93 2.738,57 3.424,80
17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA
.1 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BCO FOSCO P/MADEIRA-1DEM 30,24| M2 5,28 159,67 2,46 74,39 7,74 234,06 292,72
17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA
.1 PINTURA ESMALTE BRILH. S/IMADEIRA - 2 DEMAOS 30,24| M2 9,38 283,65 4,20 127,01 13,58 410,66 513,48
17.11. VERNIZ
.1 VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA-2 DEMAOS 6,80 M2 9,38 63,78 3,89 26,45 13,27 90,24 112,81
18. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 4.461,67
18. 2. LIXAMENTO E APLICAGAO DE SINTEKO
.1 LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA 76,50| M2 17,52 1.340,28 0,10 7,65 17,62 1.347,93 1.685,30
.2 SYNTEKO BRILHOSO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO 76,50| M2 17,52 1.340,28 5,85 447,53 23,37 1.787,81 2.234,57
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 86,00| M2 5,04 433,44 - - 5,04 433,44 541,80
24. PISO R$ 3.998,86
24. 3. CIMENTADO
.1 CIMENTADO/BASE PAVIMENTAGCAO COLADA-CI-AR 1:3-2,5CM 2,30 M2 10,25 23,58 7,37 16,95 17,62 40,53 50,64
24.5. CERAMICO
.1 PISO CERAMICO 40X40-COM ARGAMASSA COLANTE 1,58| M2 8,45 13,35 16,28 25,72 24,73 39,07 48,83
24. 6. DE MADEIRA
.1 TACO MADEIRA 7X21CM CI-AR 1:4 3CM 16,00 M2 24,82 397,12 59,95 959,20 84,77 1.356,32 1.695,52
24.22. SOLEIRAS
.1 SOLEIRA BASALTO 10CM E=2CM 2,40 M 8,54 20,50 41,48 99,55 50,02 120,05 150,07
.2 SOLEIRA BASALTO 25CM E=2CM 2,88 M 8,54 24,60 69,14 199,12 77,68 223,72 279,68
24.23 RODAPES
.1 RODAPE MADEIRA 7CM 68,00| M 10,01 680,68 10,86 738,48 20,87 1.419,16 1.774,12

TOTAL DO ORCAMENTO R$ 44.750,12
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Pelotas, agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil
CREA-RS 66.417




