
Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

.1  5,00 MS 2.940,96 14.704,80 – – 14.704,80 – – 18.381,00 18.381,00

.1  3,00 UN – – 40,44 121,32 121,32 – – 151,65 18.532,65

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES

 2. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 2. 2. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

CONTRAMESTRE

EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA

 2. 2. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Item/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material

Planilha Orçamento - GLOBAL 10/11/2011

Obra: CPE 004/2011 - REFORMA MECÂNICA Endereço: PRAÇA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS

BDI

Sub-Total Total
Custo 
Direto

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

.1  3,00 UN – – 40,44 121,32 121,32 – – 151,65 18.532,65

.1  100,00 M2 0,33 33,00 1,50 150,00 183,00 – – 229,00 18.761,65

.1  6,00 UN 83,33 499,98 – – 499,98 – – 624,96 19.386,61

.2  9,00 UN 24,44 219,96 – – 219,96 – – 274,95 19.661,56

.1  10,00 M2 12,41 124,10 – – 124,10 – – 155,10 19.816,66

.1  769,05 M 1,82 1.399,67 – – 1.399,67 – – 1.753,43 21.570,09

.2  128,00 UN 15,00 1.920,00 – – 1.920,00 – – 2.400,00 23.970,09

.3  11,00 UN 42,54 467,94 – – 467,94 – – 584,98 24.555,07

.4  20,00 UN 11,70 234,00 – – 234,00 – – 292,60 24.847,67

.5  10,00 UN 11,70 117,00 – – 117,00 – – 146,30 24.993,97

.6  300,00 UN 5,08 1.524,00 – – 1.524,00 – – 1.905,00 26.898,97

.1  38,60 M2 8,33 321,54 – – 321,54 – – 401,83 27.300,80

.1  198,61 M2 5,28 1.048,66 – – 1.048,66 – – 1.310,83 28.611,63

 2. 7. TAPUMES

 2. 7. 4. LONA PLÁSTICA

 2. 9. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 2. 9. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

 2. 9. 4. REMOÇÃO DE INSTALACÕES ELÉTRICAS

EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA

REMOÇÃO DE LUMINÁRIA

REMOÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

REMOÇÃO DE TOMADA

LONA PLÁSTICA PRETA

REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS

REMOÇÃO DE GABINETES

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=25CM)

REMOÇÃO DE ELETRODUTO

 2. 9. 7. DEMOLIÇÃO DE PISOS

 2. 9. 5. REMOÇÃO DE TACOS DE MADEIRA

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES

REMOÇÃO DE PERFILADO

DEMOLICAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET)

DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
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Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %
Item/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material
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BDI

Sub-Total Total
Custo 
Direto

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

.2  162,78 M2 5,45 887,15 – – 887,15 – – 1.108,53 29.720,16

.1  15,54 M2 4,39 68,22 – – 68,22 – – 85,31 29.805,47

.2  10,15 M2 10,54 106,98 – – 106,98 – – 133,78 29.939,25

.3  1,00 UN 200,00 200,00 – – 200,00 – – 250,00 30.189,25

 2. 9.13. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

 2. 9.14. DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO

RETIRADA DE PISO CERÂMICO

RETIRADA DE DISÓRIA

RETIRADA DE ESQUADRIAS

RETIRADA DE ARMÁRIO EMBUTIDO

.1  DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 399,99 M2 8,26 3.303,92 – – 3.303,92 – – 4.131,90 34.321,15

.1  609,96 M2 11,59 7.069,44 – – 7.069,44 – – 8.838,32 43.159,47

.1  1,26 M3 456,62 575,34 627,86 791,10 1.366,44 – – 1.708,07 44.867,54

.1  24,36 M2 53,36 1.299,85 90,31 2.199,95 3.499,80 – – 4.374,81 49.242,35

.2  3,00 UN – – 1.050,00 3.150,00 3.150,00 – – 3.937,50 53.179,85

.1  15,54 M2 49,00 761,46 – – 761,46 – – 951,83 54.131,68

.1  51,96 M2 – – 380,00 19.744,80 19.744,80 – – 24.681,00 78.812,68

 7. ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS

 8. ESQUADRIAS

 8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

 8. 2. 1. 3. TIPO BASCULANTE

CORTINA CONCR.ARMADO-CONTENCAO-FCK15MPA-COMPLETA

 7. 2. DIVISÓRIAS

COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIA

BRISES (HORIZONTAIS E VERTICAIS)

 8. 2. 1. JANELAS

 2. 9.14. DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO

 2.12. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

 4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES

 4. 7. CORTINAS/MURO DE CONTENÇÃO

 6. SUPERESTRUTURA

 6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO

 6. 1. 3. LAJES E ESCADAS

RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

TRELIÇA METÁLICA PARA REFORÇO DA ESTRUTURA

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
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Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %
Item/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material
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Sub-Total Total
Custo 
Direto

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

.1  5,40 M2 23,82 128,63 526,00 2.840,40 2.969,03 – – 3.711,31 82.523,99

.2  2,00 UN – – 60,00 120,00 120,00 – – 150,00 82.673,99

.3  40,00 M 2,66 106,40 3,04 121,60 228,00 – – 285,20 82.959,19

.1  1,47 M2 13,19 19,39 561,11 824,83 844,22 – – 1.055,28 84.014,47

JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO COM VIDROS

HASTES DE ALUMÍNIO PARA ACIONAMENTO DE JANELAS

TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM

 8. 2. 2. PORTAS

 8. 2. 2. 1. TIPO DE ABRIR SIMPLES

PORTA DE ABRIR 0,70X2,10 C/ FERRAGEM.1  1,47 M2 13,19 19,39 561,11 824,83 844,22 – – 1.055,28 84.014,47

.2  1,47 M2 11,10 16,32 561,11 824,83 841,15 – – 1.051,44 85.065,91

.3  1,89 M2 13,19 24,93 561,11 1.060,50 1.085,43 – – 1.356,80 86.422,71

.4  1,68 M2 13,19 22,16 561,11 942,66 964,82 – – 1.206,04 87.628,75

.5  1,47 M2 13,19 19,39 561,11 824,83 844,22 – – 1.055,28 88.684,03

.1  2,73 M2 25,14 68,63 696,11 1.900,38 1.969,01 – – 2.461,28 91.145,31

.2  3,64 M2 25,14 91,51 696,11 2.533,84 2.625,35 – – 3.281,72 94.427,03

.1  1,00 UN 13,19 13,19 2.500,00 2.500,00 2.513,19 – – 3.141,49 97.568,52

.1  0,90 LT 3,32 2,99 20,00 18,00 20,99 – – 26,24 97.594,76

.2  1,00 UN 3,32 3,32 10,00 10,00 13,32 – – 16,65 97.611,41

.3  1,00 GL – – 402,15 402,15 402,15 – – 502,69 98.114,10

.4  1,00 UN 3,69 3,69 0,27 0,27 3,96 – – 4,95 98.119,05

.5  31,50 M2 1,97 62,06 2,82 88,83 150,89 – – 188,69 98.307,74

.6  0,90 LT 3,32 2,99 20,00 18,00 20,99 – – 26,24 98.333,98

.7  15,75 M2 4,80 75,60 2,00 31,50 107,10 – – 133,88 98.467,86

APLICAÇÃO SOLVENTE (PORTÃO)

ESCOVA DE AÇO  (PORTÃO)

GALVANIZAÇÃO A FRIO  (PORTÃO)

ABRAÇADEIRA "d" C/ CHAVETA 20 MM

 8. 3. 1. PORTÕES

 8. 3. 1. 1. DE CORRER

 8. 6. RECUPERAÇÃO/REUTILIZAÇÃO DE ESQUADRIAS

APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA (2 DEMÃOS)

APLICAÇÃO DE THINNER PARA REMOÇÃO DE DETERIORAÇÃO

LIXAMENTO PARA POLIMENTO DA MADEIRA (LIXA 150, 180, 220)

PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO

PORTA DE ABRIR 0,70X2,10 VENEZIANA ABERTA C/ FERRAGEM

PORTA DE ABRIR 0,90X2,10 C/ VD COMUM 4MM C/ FERRAGEM

PORTA DE ABRIR 0,80X2,10 C/ VD COMUM 4MM C/ FERRAGEM

PORTA DE ABRIR 0,70X2,10 C/ VD COMUM 4MM C/ FERRAGEM

PORTA DE ABRIR 0,70X2,10 C/ FERRAGEM

 8. 2. 2. 2. TIPO DE ABRIR DUPLA

 8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVANIZADO

PORTA DE ABRIR 1,30X2,10 - 2 FLS C/ VD COMUM 4MM C/ FERRAGEM

PORTA DE ABRIR 1,30X2,80-2 FLS C/ VD COMUM 6MM C/ BAND BASC
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.8  1,00 UN 393,80 393,80 0,00 0,00 393,80 – – 492,25 98.960,11

.9  15,78 M2 4,36 68,80 13,76 217,13 285,93 – – 357,42 99.317,53

.1  6,65 M 22,61 150,36 67,00 445,55 595,91 – – 744,87 100.062,40

 9. COBERTURA

 9. 3. CALHAS

 9. 3. 1. DE BEIRAL

CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50

REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO

RECUPERAÇÃO DE JANELAS

.1  6,65 M 22,61 150,36 67,00 445,55 595,91 – – 744,87 100.062,40

.1  29,00 M2 6,06 175,74 18,97 550,13 725,87 – – 907,41 100.969,81

.1  108,00 UN 25,80 2.786,40 250,00 27.000,00 29.786,40 – – 37.233,00 138.202,81

.2  2,00 PÇ 15,86 31,72 68,93 137,86 169,58 – – 211,98 138.414,79

.3  42,00 PÇ 25,80 1.083,60 137,35 5.768,70 6.852,30 – – 8.565,48 146.980,27

.1  25,00 CJ 14,16 354,00 33,25 831,25 1.185,25 – – 1.481,50 148.461,77

.2  3,00 CJ 10,31 30,93 15,92 47,76 78,69 – – 98,37 148.560,14

.3  3,00 CJ 10,31 30,93 18,12 54,36 85,29 – – 106,62 148.666,76

.4  186,00 CJ 2,15 399,90 9,11 1.694,46 2.094,36 – – 2.618,88 151.285,64

.5  28,00 UN 3,55 99,40 26,90 753,20 852,60 – – 1.065,96 152.351,60

.1  18,00 M 4,44 79,92 11,13 200,34 280,26 – – 350,28 152.701,88

.2  379,00 M 7,94 3.009,26 20,16 7.640,64 10.649,90 – – 13.314,27 166.016,15

.3  162,00 M 9,72 1.574,64 29,87 4.838,94 6.413,58 – – 8.017,38 174.033,53

.4  680,98 M 0,89 606,07 0,80 544,78 1.150,85 – – 1.436,87 175.470,40

CABO ISOLADO 50MM2 - 1000V (2/0AWG)

10. 1. 3. CONDUTORES

CABO ISOLADO 70MM2 - 1000V (3/0AWG)

CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG)

CONDULETE COMPLETO 20MM C/ INTERRUPTOR SIMPLES

CONDULETE COMPLETO 20MM C/ INTERRUPTOR DE 2 SEÇOES

PLUG MACHO + FÊMEA 2P + T

TOMADA INDUSTRIAL 3P+T - 500V

CABO ISOLADO 25MM2 - 1000V (2AWG)

 9. 6. RECUPERAÇÃO DE COBERTURAS

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

10. 1. 1. LUMINÁRIAS

10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS

CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50

RECUPERAÇÃO DE TELHADO

LUMINÁRIA 4 X 32W

LUMINÁRIA DE SOBREPOR À PROVA DE EXPLOSÃO C/ LAMP 100W

LUMINÁRIA MR-800 P/ 4X32W- COMPLETA

CONDULETE 20MM COMPLETO C/ TOMADA DUPLA  2P + T

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Centro - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150

e-mail: npo@pelotas.ifsul.edu.br
\\200.19.245.45\npo\MECÂNICA 2011\#ORÇAMENTO\CPE 004-2011 PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL



Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %
Item/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material

Planilha Orçamento - GLOBAL 10/11/2011

Obra: CPE 004/2011 - REFORMA MECÂNICA Endereço: PRAÇA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS

BDI

Sub-Total Total
Custo 
Direto

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

.5  2.300,00 M 0,89 2.047,00 1,31 3.013,00 5.060,00 – – 6.325,00 181.795,40

.6  489,00 M 1,32 645,48 1,83 894,87 1.540,35 – – 1.926,66 183.722,06

.7  150,00 M 1,75 262,50 3,05 457,50 720,00 – – 900,00 184.622,06

.8  601,00 M 2,66 1.598,66 4,41 2.650,41 4.249,07 – – 5.312,84 189.934,90

.9  50,00 M 3,55 177,50 7,61 380,50 558,00 – – 697,50 190.632,40

.10  75,00 M 1,13 84,75 5,37 402,75 487,50 – – 609,00 191.241,40

CABO ISOLADO FLEXIVEL 10MM2 (6AWG)

CABO ISOLADO FLEXIVEL 16MM2 (4AWG)

CABO MULTIPOLAR 3X2,5MM2

CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG)

CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG)

CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM2 ( 8AWG)

.10  75,00 M 1,13 84,75 5,37 402,75 487,50 – – 609,00 191.241,40

.1  3,00 UN 3,17 9,51 0,64 1,92 11,43 – – 14,28 191.255,68

.2  30,00 UN 3,69 110,70 1,80 54,00 164,70 – – 205,80 191.461,48

.3  116,00 UN 3,69 428,04 0,27 31,32 459,36 – – 574,20 192.035,68

.4  92,00 UN 0,14 12,88 0,21 19,32 32,20 – – 40,48 192.076,16

.5  92,00 UN 0,29 26,68 0,32 29,44 56,12 – – 69,92 192.146,08

.6  58,68 M 6,12 359,12 2,55 149,63 508,75 – – 636,09 192.782,17

.7  232,02 M 3,19 740,14 5,02 1.164,74 1.904,88 – – 2.382,85 195.165,02

.8  25,00 UN 3,19 79,75 1,68 42,00 121,75 – – 152,25 195.317,27

.9  4,00 M 16,94 67,76 53,87 215,48 283,24 – – 354,08 195.671,35

.1  1,00 CJ 31,77 31,77 2.070,00 2.070,00 2.101,77 – – 2.627,21 198.298,56

.2  1,00 CJ 31,77 31,77 3.350,00 3.350,00 3.381,77 – – 4.227,21 202.525,77

.3  1,00 CJ 31,77 31,77 399,55 399,55 431,32 – – 539,15 203.064,92

.4  1,00 CJ 31,77 31,77 306,95 306,95 338,72 – – 423,40 203.488,32

.5  1,00 CJ 31,77 31,77 338,70 338,70 370,47 – – 463,09 203.951,41

.6  1,00 CJ 31,77 31,77 385,00 385,00 416,77 – – 520,96 204.472,37

.7  1,00 CJ 31,77 31,77 470,35 470,35 502,12 – – 627,65 205.100,02

.8  1,00 CJ 31,77 31,77 427,55 427,55 459,32 – – 574,15 205.674,17

BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4"

ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)

ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 3/4" (19MM)

CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO MÉDIO 3/4" (19MM)

ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO MÉDIO 4" (101MM)

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRO 2 C/ OS DISJ  C/ BARR

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO QUADRO 1 C/ BARR

CABO MULTIPOLAR 3X2,5MM2

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO CD4 P/ 28 DISJ. C/ BARR

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO CD3 P/ 28 DISJ. C/ BARR

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO CD2 P/ 28 DISJ. C/ BARR

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO CD1 P/ 28 DISJ. C/ BARR

10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

10. 1. 5. QUADRO DE CARGA

CURVA 90 ELETRODUTO PVC 1"

ABRAÇADEIRA PVC ELETRODUTO 1"

ABRAÇADEIRA "d" C/ CHAVETA 20 MM

ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4"

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO CD6 P/ 28 DISJ. C/ BARR

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO CD5 P/ 28 DISJ. C/ BARR
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.9  8,00 UN 17,50 140,00 28,89 231,12 371,12 – – 463,92 206.138,09

.1  28,00 UN 9,22 258,16 12,41 347,48 605,64 – – 757,12 206.895,21

.1  94,00 UN 2,71 254,74 9,00 846,00 1.100,74 – – 1.376,16 208.271,37

.2  738,00 CJ 1,23 907,74 0,30 221,40 1.129,14 – – 1.416,96 209.688,33CONJUNTO PARAFUSO 4,8 X 50 MM E BUCHA 8

10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM

10. 1. 8. PERFILADOS E ACESSÓRIOS

HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR

CAIXA CONDULETE 20 MM , C/ TAMPA P/ TOMADA

MÃO FRANCESA 150MM

.2  738,00 CJ 1,23 907,74 0,30 221,40 1.129,14 – – 1.416,96 209.688,33

.3  256,00 PÇ 2,71 693,76 2,87 734,72 1.428,48 – – 1.786,88 211.475,21

.4  322,00 PÇ 2,71 872,62 2,87 924,14 1.796,76 – – 2.247,56 213.722,77

.5  334,00 UN – – 1,32 440,88 440,88 – – 551,10 214.273,87

.6  167,00 PÇ 3,64 607,88 23,80 3.974,60 4.582,48 – – 5.728,10 220.001,97

.7  70,00 PÇ 16,94 1.185,80 53,52 3.746,40 4.932,20 – – 6.165,60 226.167,57

.1  36,00 PÇ 16,94 609,84 23,50 846,00 1.455,84 – – 1.820,16 227.987,73

.2  18,00 pç 21,22 381,96 49,42 889,56 1.271,52 – – 1.589,58 229.577,31

.1  1,00 UN 9,33 9,33 116,03 116,03 125,36 – – 156,70 229.734,01

.2  5,25 M 8,90 46,73 9,82 51,56 98,29 – – 122,90 229.856,91

.3  4,00 UN 22,21 88,84 61,60 246,40 335,24 – – 419,04 230.275,95

.1  1,00 UN 80,86 80,86 175,28 175,28 256,14 – – 320,18 230.596,13

.1  16,00 UN 6,38 102,08 122,00 1.952,00 2.054,08 – – 2.567,68 233.163,81

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

CONJUNTO PARAFUSO 4,8 X 50 MM E BUCHA 8

12. 6. ESGOTO PLUVIAL

12. 6. 1. TUBOS E CONEXÕES

12. 6. 3. CAIXA DE AREIA

14. INTALÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

14. 1. EXTINTORES

JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 100MM

TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO

TUBO DE QUEDA PLUVIAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50

CAIXA DE ALVENARIA TIJ.C/TAMPA (0,40X0,40X0,70M)

EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-8KG

GANCHO P/ LUMINÁRIA

GANCHO P/ PERFILADO

POLCA E ARRUELA LISA P/ VERG. 3/8"

TIRANTE ROSQUEADO 3/8", BARRA C/ 6M

PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM, BARRA C/ 6M

ELETROCALHA PERFURADA 50X50 BARRA 3 M

ELETROCALHA PERFURADA 100X100 BARRA DE 3M

10. 1. 9. ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS
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Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %
Item/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material
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Obra: CPE 004/2011 - REFORMA MECÂNICA Endereço: PRAÇA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS

BDI

Sub-Total Total
Custo 
Direto

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

.1  6,00 UN 16,00 96,00 120,00 720,00 816,00 – – 1.020,00 234.183,81

.2  30,00 UN 16,00 480,00 50,00 1.500,00 1.980,00 – – 2.475,00 236.658,81

.1  12,00 UN 3,15 37,80 20,50 246,00 283,80 – – 354,84 237.013,65

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA C/2 LÂMPADAS 55W

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA C/2 LÂMP. FLUORESC. 8W

PLACA ACRÍLICA DE SINALIZAÇÃO - SAÍDA

14. 3. SINALIZAÇÕES

14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

14. 3. 1. PLACA DE "SAÍDA"

.1  12,00 UN 3,15 37,80 20,50 246,00 283,80 – – 354,84 237.013,65

.1  16,00 UN 3,15 50,40 20,50 328,00 378,40 – – 473,12 237.486,77

.1  16,00 UN 1,85 29,60 7,26 116,16 145,76 – – 182,24 237.669,01

.1  280,00 M2 2,92 817,60 0,65 182,00 999,60 – – 1.248,80 238.917,81

.1  20,00 M2 3,96 79,20 1,62 32,40 111,60 – – 139,60 239.057,41

.2  20,00 M 1,73 34,60 1,62 32,40 67,00 – – 83,80 239.141,21

.1  20,00 M2 14,21 284,20 2,31 46,20 330,40 – – 413,00 239.554,21

.2  25,00 M2 6,18 154,50 2,31 57,75 212,25 – – 265,50 239.819,71

.1  238,21 M2 14,21 3.384,96 2,56 609,82 3.994,78 – – 4.992,88 244.812,59

.1  151,11 M2 9,12 1.378,12 0,61 92,18 1.470,30 – – 1.837,49 246.650,08

.2  213,21 M 3,80 810,20 0,66 140,72 950,92 – – 1.189,71 247.839,79

14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"

14. 3. 4. PLACA DE "TIPOS DE EXTINTORES"

15. REVESTIMENTOS

15. 1. 1. CHAPISCO

PLACA ACRÍLICA DE SINALIZAÇÃO - SAÍDA

PLACA ACRÍLICA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO FUMAR

PLACA DE TIPOS DE EXTINTORES

15. 2. CERÂMICOS

REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO)

REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+5%CI-7MM EXTERNO (FAIXA)

15. 1. 4. REBOCO

RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA

15. 1. DE ARGAMASSA

CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO

CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO (EM FAIXA)

MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI

MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI (FAIXA)

EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM

15. 1. 2. MASSA ÚNICA

15. 1. 3. EMBOÇO
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Parcial

Custo 
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Custo 
Parcial
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Planilha Orçamento - GLOBAL 10/11/2011

Obra: CPE 004/2011 - REFORMA MECÂNICA Endereço: PRAÇA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS

BDI

Sub-Total Total
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NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

.1  2,60 M2 6,97 18,12 42,56 110,66 128,78 – – 160,97 248.000,76

.1  3,00 UN 5,85 17,55 185,00 555,00 572,55 – – 715,68 248.716,44

.1  8,42 M3 142,37 1.198,76 218,85 1.842,72 3.041,48 – – 3.801,80 252.518,24

15. 2. 2. PASTILHAS

15. 3. DE MADEIRA

15. 4. DE PISOS

PASTILHA ESMALTADA 2X2 - ARGAMASSA COLANTE + REJUNTE (PANO)

CHAPA MDF (2,85x1,85m)

CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA.1  8,42 M3 142,37 1.198,76 218,85 1.842,72 3.041,48 – – 3.801,80 252.518,24

.1  18,00 M3 17,04 306,72 63,25 1.138,50 1.445,22 – – 1.806,48 254.324,72

.1  75,17 M2 27,53 2.069,43 39,39 2.960,95 5.030,38 – – 6.287,97 260.612,69

.2  440,19 M2 17,88 7.870,60 12,32 5.423,14 13.293,74 – – 16.617,18 277.229,87

.3  173,47 M2 10,82 1.876,95 7,70 1.335,72 3.212,67 – – 4.017,57 281.247,44

.1  150,71 M2 25,27 3.808,44 18,87 2.843,90 6.652,34 – – 8.316,18 289.563,62

.1  1,00 SC – – 24,00 24,00 24,00 – – 30,00 289.593,62

.2  173,47 M2 9,00 1.561,23 34,90 6.054,10 7.615,33 – – 9.520,04 299.113,66

.1  38,60 M2 22,82 880,85 52,02 2.007,97 2.888,82 – – 3.611,42 302.725,08

.1  225,33 M2 – – 70,00 15.773,10 15.773,10 – – 19.716,38 322.441,46

.1  8,10 M 12,65 102,47 42,75 346,28 448,75 – – 560,92 323.002,38

.1  90,77 M 17,76 1.612,08 63,87 5.797,48 7.409,56 – – 9.262,17 332.264,55

CIMENTO DESEMPENADO-QUADROS 1,2X1,2 -5CM CI-AR 1:4

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC II (EXTERNO)

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI-5 45x45cm

TACO MADEIRA 7X21CM CI-AR 1:4 3CM

PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORODUR

PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM

SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM

15. 4. 4. CERÂMICO

15. 4. 5. DE MADEIRA

15. 4. 9. PISO DE ALTA RESISTÊNCIA

15. 4.11. PEITORIS

15. 4.12. SOLEIRAS

15. 4. 1. PREPARAÇÃO DE BASE

15. 4. 2. CONTRAPISO

15. 4. 3. CIMENTADO

CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA

LASTRO MANUAL COM BRITA

CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG CI/M3

CONTRAPISO CONCRETO- 8CM-200KG CI/M3 (MAGRO)

CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO)
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.1  24,00 M 8,59 206,16 10,86 260,64 466,80 – – 583,68 332.848,23

.1  1.236,00 M2 4,56 5.636,16 1,15 1.421,40 7.057,56 – – 8.825,04 341.673,27

.2  1.236,00 M2 12,00 14.832,00 0,00 0,00 14.832,00 – – 18.540,00 360.213,27

RODAPE MADEIRA 7CM

15. 4.13. RODAPÉS

17. PINTURA

17. 1. SELADOR / PREPARAÇÃO

SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

LIMPEZA DAS PAREDES.2  1.236,00 M2 12,00 14.832,00 0,00 0,00 14.832,00 – – 18.540,00 360.213,27

.1  1.236,00 M2 8,14 10.061,04 3,37 4.165,32 14.226,36 – – 17.786,04 377.999,31

.1  15,75 M2 10,90 171,68 6,89 108,52 280,20 – – 350,28 378.349,59

.1  21,00 M2 9,43 198,03 5,80 121,80 319,83 – – 399,84 378.749,43

.1  9,80 M2 10,77 105,55 10,64 104,27 209,82 – – 262,25 379.011,68

.1  72,16 M2 11,04 796,65 0,10 7,22 803,87 – – 1.005,19 380.016,87

.2  72,16 M2 11,04 796,65 4,88 352,14 1.148,79 – – 1.435,99 381.452,86

.1  225,33 M2 2,83 637,68 1,12 252,37 890,05 – – 1.113,13 382.565,99

.1  440,19 M2 4,50 1.980,86 – – 1.980,86 – – 2.478,27 385.044,26

.1  1,00 UN 350,00 350,00 – – 350,00 – – 437,50 385.481,76

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

LIMPEZA FINAL DA OBRA

18. 2. LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SINTEKO

18. 3. CERAS E ARREMATES

COND. DE AR SPLIT PISOTETO 24000Btu/h (inst.)

17. 3. BASE ACRÍLICA

17. 6. ESMALTE SOBRE MADEIRA

LIMPEZA DAS PAREDES

PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS

PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO

PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS

PINTURA AUTOMOTIVA P/ SINALIZAÇÃO DE AREA DE TRABALHO E=15CM

LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA

SYNTEKO BRILHOSO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO

ENCERAMENTO DE PISO 1DEM

17. 8. ESMALTE SOBRE METAL

17. 9. BASE EPÓXI

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20. EQUIPAMENTO

20. 4. CLIMATIZAÇÃO
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.2  2,00 UN 350,00 700,00 – – 700,00 – – 875,00 386.356,76

.3  3,00 UN 350,00 1.050,00 3.311,00 9.933,00 10.983,00 – – 13.728,75 400.085,51

.4  1,00 UN 350,00 350,00 4.316,00 4.316,00 4.666,00 – – 5.832,50 405.918,01

.5  2,00 UN 350,00 700,00 5.500,00 11.000,00 11.700,00 – – 14.625,00 420.543,01

.1  24,00 UN – – 670,00 16.080,00 16.080,00 – – 20.100,00 440.643,01EXAUSTOR EÓLICO modelo ROTIV ou similar, tamanho de 4"

20. 9. EXAUSTOR EÓLICO

COND. DE AR SPLIT PISOTETO 36000Btu/h (inst.)

COND. DE AR SPLIT PISOTETO 24000Btu/h (equip. e inst.)

COND. DE AR SPLIT PISOTETO 36000Btu/h (equip. e inst.)

COND. DE AR SPLIT PISOTETO 48000Btu/h (equip. e inst.)

.1  24,00 UN – – 670,00 16.080,00 16.080,00 – – 20.100,00 440.643,01

.1  9,00 UN 56,22 505,98 30,00 270,00 775,98 – – 970,02 441.613,03

.1  1,00 CJ 20.900,00 20.900,00 31.500,00 31.500,00 52.400,00 – – 65.500,00 507.113,03

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
NPO - Núcleo de Projetos e Obras
DIRAP - Campus  Pelotas - IFSUL

TOTAL GERAL

20.10. GABINETES / BANCADAS

20.11. IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS

EXAUSTOR EÓLICO modelo ROTIV ou similar, tamanho de 4"

RECUPERAÇÃO DE GABINETES

SIST DE EXAUSTÃO DE GASES, CAPTAÇÃO DE PÓ E RENOVAÇÃO DE AR

507.113,03

Pelotas/RS, 10 de novembro de 2011.
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