INSTITUTO FEDERAL DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E PLANEJAMENTO
NUCLEO DE PROJETOS E OBRAS
Planilha Orcamento - GLOBAL 10/11/2011
Obra: CPE 004/2011 - REFORMA MECANICA Endereco: PRACA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS /RS
Mao-de-Obra Material BDI
. Custo
Item/Descricao Qtd. (Un| Custo | Custo | Custo | Custo . Sub-Total| Total
. . . . Direto Valor %
Unitario | Parcial | Unitario | Parcial
2. SERVICOS PRELIMINARES
2. 1. ADMINISTRACAO DA OBRA
A |CONTRAMESTRE 5,00|MS | 2.940,96| 14.704,80 - - 14.704,80 - - 18.381,00/ 18.381,00
. 2. MEDICINA E SEGURANGCA DO TRABALHO
2. 2. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL
A |EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 3,00[UN - - 40,44 121,32 121,32 - - 151,65 18.532,65
7. TAPUMES
7. 4. LONA PLASTICA
A |LONA PLASTICA PRETA 100,00|M2 0,33 33,00 1,50 150,00 183,00 - - 229,00 18.761,65
2. 9. DEMOLICOES E REMOCOES
.1 |REMOGAO DE EQUIPAMENTOS 6,00{UN 83,33 499,98 - - 499,98 - - 624,96 19.386,61
.2 |REMOCAO DE GABINETES 9,00{UN 24,44 219,96 - - 219,96 - - 274,95 19.661,56
2.9. 2. DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
A |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICQOS (E=25CM) 10,00|M2 12,41 124,10 - - 124,10 - - 155,10 19.816,66
2. 9. 4. REMOGAO DE INSTALACOES ELETRICAS
.1 |REMOCAO DE ELETRODUTO 769,05|M 1,82 1.399,67 - - 1.399,67 - - 1.753,43| 21.570,09
.2 |REMOGAOQ DE LUMINARIA 128,00|UN 15,00 1.920,00 - - 1.920,00 - - 2.400,00( 23.970,09
.3 |REMOCAO DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO 11,00|/UN 42,54 467,94 - - 467,94 - - 584,98| 24.555,07
.4 |REMOGAO DE TOMADA 20,00|UN 11,70( 234,00 - - 234,00 - - 292,60 24.847,67
.5 |REMOCAO DE INTERRUPTORES 10,00/UN 11,70] 117,00 - - 117,00 - - 146,30 24.993,97
.6 |REMOGAOQ DE PERFILADO 300,00{UN 5,08 1.524,00 - - 1.524,00 - - 1.905,00] 26.898,97
2.9. 5. REMOCAO DE TACOS DE MADEIRA
A |DEMOLICAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) 38,60|M2 8,33 321,54 - - 321,54 - - 401,83 27.300,80
2.9.7. DEMOLICAO DE PISOS
A |DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO 198,61|M2 5,28 1.048,66 - - 1.048,66 - - 1.310,83| 28.611,63
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INSTITUTO FEDERAL DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E PLANEJAMENTO
NUCLEO DE PROJETOS E OBRAS
Planilha Orcamento - GLOBAL 10/11/2011
Obra: CPE 004/2011 - REFORMA MECANICA Endereco: PRACA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS
Mao-de-Obra Material BDI
.o Custo
Item/Descricao Qtd. |Un| Custo | Custo | Custo | Custo . Sub-Total| Total
s . s . Direto Valor %
Unitario | Parcial | Unitario | Parcial
2 |RETIRADA DE PISO CERAMICO 162,78|M2 545| 887,15 - - 887,15 - - 1.108,53| 29.720,16
2.9.13. REMOGAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
.1 |RETIRADA DE DISORIA 15,54|M2 4,39 68,22 - - 68,22 - - 85,31 29.805,47
.2 |RETIRADA DE ESQUADRIAS 10,15|M2 10,54 106,98 - - 106,98 - - 133,78 29.939,25
.3 |RETIRADA DE ARMARIO EMBUTIDO 1,00[UN 200,00/ 200,00 - - 200,00 - - 250,00 30.189,25
2. 9.14. DEMOLICAO DE CONTRAPISO
A |DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 399,99|M2 8,26| 3.303,92 - - 3.303,92 - - 4.131,90| 34.321,15
2.12. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
A |LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 609,96|M2 11,59 7.069,44 - - 7.069,44 - - 8.838,32| 43.159,47
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDACOES SIMPLES
4. 7. CORTINAS/MURO DE CONTENCAO
A |CORTINA CONCR.ARMADO-CONTENCAO-FCK15MPA-COMPLETA 1,26|M3 456,62 575,34 627,86 791,10 1.366,44 - - 1.708,07| 44.867,54
6. SUPERESTRUTURA
6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO
6. 1. 3. LAJES E ESCADAS
.1 |RECUPERACAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 24,36|M2 53,36 1.299,85 90,31 2.199,95| 3.499,80 - - 437481 49.242.35
.2 |TRELICA METALICA PARA REFORGCO DA ESTRUTURA 3,00|/UN - - 1.050,00{ 3.150,00] 3.150,00 - - 3.937,50| 53.179,85

7. ALVENARIAS / VEDAGOES / DIVISORIAS

7. 2. DIVISORIAS

A |COLOCAQAO DE DIVISORIA 15,54|M2 49,00 761,46 - - 761,46 - - 951,83] 54.131,68

co

. ESQUADRIAS

. 2. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

=]

8.2.1. JANELAS

A |BRISES (HORIZONTAIS E VERTICAIS) 51,96|M2 - - 380,00] 19.744,80| 19.744,80 - - 24.681,001 78.812,68

8.2.1. 3. TIPO BASCULANTE
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INSTITUTO FEDERAL DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E PLANEJAMENTO
NUCLEO DE PROJETOS E OBRAS
Planilha Orcamento - GLOBAL 10/11/2011
Obra: CPE 004/2011 - REFORMA MECANICA Endereco: PRACA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS
Mao-de-Obra Material BDI
. Custo
Item/Descricao Qtd. |(Un| Custo | Custo | Custo | Custo . Sub-Total| Total
. . . . Direto Valor %
Unitario | Parcial | Unitario | Parcial
.1 |JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO COM VIDROS 5,40|M2 23,82 128,63 526,00 2.840,40( 2.969,03 - - 3.711,31| 82.523,99
.2 |HASTES DE ALUMINIO PARA ACIONAMENTO DE JANELAS 2,00{UN - - 60,00 120,00 120,00 - - 150,00 82.673,99
.3 |TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 40,00{Mm 2,66] 106,40 3,04 121,60 228,00 - - 285,20 82.959,19
8.2. 2. PORTAS
8.2. 2. 1. TIPO DE ABRIR SIMPLES
.1 |PORTA DE ABRIR 0,70X2,10 C/ FERRAGEM 1,47|M2 13,19 19,39 561,11 824,83 844,22 - - 1.055,28| 84.014,47
.2 |PORTA DE ABRIR 0,70X2,10 VENEZIANA ABERTA C/ FERRAGEM 1,47|M2 11,10 16,32 561,11 824,83 841,15 - - 1.051,44| 85.065,91
.3 |PORTA DE ABRIR 0,90X2,10 C/ VD COMUM 4MM C/ FERRAGEM 1,89|M2 13,19 24,93 561,11| 1.060,50| 1.085,43 - - 1.356,80| 86.422,71
.4 |PORTA DE ABRIR 0,80X2,10 C/ VD COMUM 4MM C/ FERRAGEM 1,68|M2 13,19 22,16 561,11 942,66 964,82 - - 1.206,04| 87.628,75
.5 |PORTA DE ABRIR 0,70X2,10 C/ VD COMUM 4MM C/ FERRAGEM 1,47|M2 13,19 19,39 561,11 824,83 844,22 - - 1.055,28| 88.684,03
8.2. 2. 2. TIPO DE ABRIR DUPLA
.1 |PORTA DE ABRIR 1,30X2,10 - 2 FLS C/ VD COMUM 4MM C/ FERRAGEM 2,73|M2 25,14 68,63 696,11| 1.900,38 1.969,01 - - 2.461,28| 91.145,31
.2 |PORTA DE ABRIR 1,30X2,80-2 FLS C/ VD COMUM 6MM C/ BAND BASC 3,64|M2 25,14 91,51 696,11| 2.533,84| 2.625,35 - - 3.281,72| 94.427,03
8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVANIZADO
.3. 1. PORTOES
8.3.1. 1. DE CORRER
A |PORTAo DE FERRO GALVANIZADO 1,00[UN 13,19 13,19] 2.500,00( 2.500,00| 2.513,19 - - 3.141,49| 97.568,52
8. 6. RECUPERACAO/REUTILIZACAO DE ESQUADRIAS
APLICAGAO SOLVENTE (PORTAO) 0,90|LT 3,32 2,99 20,00 18,00 20,99 - - 26,24 97.594,76
.2 |ESCOVA DE ACO (PORTAO) 1,00[UN 3,32 3,32 10,00 10,00 13,32 - - 16,65| 97.611,41
.3 |GALVANIZAGAO A FRIO (PORTAOQ) 1,00|GL - - 402,15 402,15 402,15 - - 502,69| 98.114,10
.4 |ABRACADEIRA "d" C/ CHAVETA 20 MM 1,00[UN 3,69 3,69 0,27 0,27 3,96 - - 4,95| 98.119,05
5 |APLICAGAO DE FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA (2 DEMAOS) 31,50(Mm2 1,97 62,06 2,82 88,83 150,89 - - 188,69 98.307,74
.6 |APLICACAOQ DE THINNER PARA REMOGAO DE DETERIORACAO 0,90|LT 3,32 2,99 20,00 18,00 20,99 - - 26,24 98.333,98
.7 |LIXAMENTO PARA POLIMENTO DA MADEIRA (LIXA 150, 180, 220) 15,75|M2 4,80 75,60 2,00 31,50 107,10 - - 133,88 98.467,86
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Obra: CPE 004/2011 - REFORMA MECANICA Endereco: PRACA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS
Mao-de-Obra Material BDI
. Custo
Item/Descricao Qtd. |(Un| Custo | Custo | Custo | Custo . Sub-Total| Total
. . . . Direto Valor %
Unitario | Parcial | Unitario | Parcial
.8 |REFORMA E ADAPTAGAO DE PORTA DE ALUMINIO 1,00{UN 393,80 393,80 0,00 0,00 393,80 - - 492,25 98.960,11
.9 |RECUPERAGAO DE JANELAS 15,78|M2 4,36 68,80 13,76] 217,13 285,93 - - 357,42| 99.317,53
9. COBERTURA
9. 3. CALHAS
9. 3. 1. DE BEIRAL
A |CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 6,65|M 22,61 150,36 67,00 445,55 595,91 - - 744,87| 100.062,40
9. 6. RECUPERAGAO DE COBERTURAS
A |RECUPERAQAO DE TELHADO 29,00(Mm2 6,06] 175,74 18,97 550,13 725,87 - - 907,41| 100.969,81
10. INSTALAGCOES ELETRICAS
10. 1. INSTALACOES DE BAIXA TENSAO
10. 1. 1. LUMINARIAS
1 |LUMINARIA 4 X 32W 108,00{UN 25,80 2.786,40 250,00| 27.000,00( 29.786,40 - - 37.233,00( 138.202,81
.2 |LUMINARIA DE SOBREPOR A PROVA DE EXPLOSAQ C/ LAMP 100W 2,00|PC 15,86 31,72 68,93 137,86 169,58 - - 211,98| 138.414,79
.3 |LUMINARIA MR-800 P/ 4X32W- COMPLETA 42,00|PC 25,80 1.083,60 137,35 5.768,70| 6.852,30 - - 8.565,48| 146.980,27
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS
1 [CONDULETE 20MM COMPLETO C/ TOMADA DUPLA 2P + T 25,00|CJ 14,16] 354,00 33,25 831,25| 1.185,25 - - 1.481,50( 148.461,77
.2 |CONDULETE COMPLETO 20MM C/ INTERRUPTOR SIMPLES 3,00|CJ 10,31 30,93 15,92 47,76 78,69 - - 98,37 148.560,14
.3 |CONDULETE COMPLETO 20MM C/ INTERRUPTOR DE 2 SECOES 3,00/CJ 10,31 30,93 18,12 54,36 85,29 - - 106,62| 148.666,76
4 |PLUG MACHO + FEMEA 2P + T 186,00(CJ 2,15 399,90 9,11| 1.694,46| 2.094,36 - - 2.618,88| 151.285,64
.5 |TOMADA INDUSTRIAL 3P+T - 500V 28,00{UN 3,55 99,40 26,90 753,20 852,60 - - 1.065,96| 152.351,60
10. 1. 3. CONDUTORES
.1 |CABO ISOLADO 25MM2 - 1000V (2AWG) 18,00|M 4,44 79,92 11,13 200,34 280,26 - - 350,28| 152.701,88
.2 |CABO ISOLADO 50MM2 - 1000V (2/0AWG) 379,00|M 7,94| 3.009,26 20,16 7.640,64| 10.649,90 - - 13.314,27| 166.016,15
.3 |CABO ISOLADO 70MM2 - 1000V (3/0AWG) 162,00{M 9,72| 1.574,64 29,87 4.838,94| 6.413,58 - - 8.017,38| 174.033,53
.4 |CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) 680,98|M 0,89] 606,07 0,80| 544,78 1.150,85 - - 1.436,87| 175.470,40
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INSTITUTO FEDERAL DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E PLANEJAMENTO
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Obra: CPE 004/2011 - REFORMA MECANICA Endereco: PRACA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS /RS
Mao-de-Obra Material BDI
. Custo
Item/Descricao Qtd. (Un| Custo | Custo | Custo | Custo . Sub-Total| Total
. . . . Direto Valor %
Unitario | Parcial | Unitario | Parcial
.5 |CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 2.300,00|M 0,89 2.047,00 1,31 3.013,00| 5.060,00 - - 6.325,00| 181.795,40
.6 |CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG) 489,00(M 1,32 645,48 1,83  894,87| 1.540,35 - - 1.926,66| 183.722,06
.7 |CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM2 ( 8AWG) 150,00{M 1,75 262,50 3,05| 457,50 720,00 - - 900,00| 184.622,06
.8 |CABO ISOLADO FLEXIVEL 10MM2 (6AWG) 601,00|M 2,66| 1.598,66 4,41| 2.650,41| 4.249,07 - - 5.312,84| 189.934,90
.9 |CABO ISOLADO FLEXIVEL 16MM2 (4AWG) 50,00{M 3,55| 177,50 7,61 380,50 558,00 - - 697,50 190.632,40
.10 |CABO MULTIPOLAR 3X2,5MM2 75,00|M 1,13 84,75 5,37| 402,75 487,50 - - 609,00| 191.241,40
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
.1 |CURVA 90 ELETRODUTO PVC 1" 3,00{UN 3,17 9,51 0,64 1,92 11,43 - - 14,28| 191.255,68
.2 |ABRAGADEIRA PVC ELETRODUTO 1" 30,00{UN 3,69] 110,70 1,80 54,00 164,70 - - 205,80| 191.461,48
.3 |ABRACADEIRA "d" C/ CHAVETA 20 MM 116,00{UN 3,69 428,04 0,27 31,32 459,36 - - 574,20| 192.035,68
.4 |ARRUELA ALUMINIO SILICIO P/ELETRODUTO 3/4" 92,00{UN 0,14 12,88 0,21 19,32 32,20 - - 40,48| 192.076,16
.5 |BUCHA ALUMINIO SILICIO P/ELETRODUTO 3/4" 92,00/UN 0,29 26,68 0,32 29,44 56,12 - - 69,92 192.146,08
.6 |ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 58,68|M 6,12] 359,12 2,55 149,63 508,75 - - 636,09| 192.782,17
.7 |ELETRODUTO ACO GALVANIZADO MEDIO 3/4" (19MM) 232,02(M 3,19] 740,14 5,02| 1.164,74| 1.904,88 - - 2.382,85| 195.165,02
.8 |CURVA 90 ELETRODUTO GALVANIZADO MEDIO 3/4" (19MM) 25,00{UN 3,19 79,75 1,68 42,00 121,75 - - 152,25 195.317,27
.9 |ELETRODUTO AGCO GALVANIZADO MEDIO 4" (101MM) 4,00(m 16,94 67,76 53,87 215,48 283,24 - - 354,08| 195.671,35
10. 1. 5. QUADRO DE CARGA
.1 |CENTRO DE DISTRIBUIGAO QUADRO 2 C/ OS DISJ C/ BARR 1,00{CJ 31,77 31,77 2.070,00| 2.070,00] 2.101,77 - - 2.627,21| 198.298,56
.2 |CENTRO DE DISTRIBUIGAO QUADRO 1 C/ BARR 1,00({CJ 31,77 31,77 3.350,00| 3.350,00| 3.381,77 - - 4.227,21| 202.525,77
.3 |CENTRO DE DISTRIBUIGAO CD6 P/ 28 DISJ. C/ BARR 1,00|CJ 31,77 31,77 399,55 399,55 431,32 - - 539,15| 203.064,92
.4 |CENTRO DE DISTRIBUIGAO CD5 P/ 28 DISJ. C/ BARR 1,00/CJ 31,77 31,77 306,95 306,95 338,72 - - 423,40| 203.488,32
.5 |CENTRO DE DISTRIBUIGAO CD4 P/ 28 DISJ. C/ BARR 1,00|CJ 31,77 31,77 338,70 338,70 370,47 - - 463,09| 203.951,41
.6 |CENTRO DE DISTRIBUIGAO CD3 P/ 28 DISJ. C/ BARR 1,00|CJ 31,77 31,77 385,00 385,00 416,77 - - 520,96| 204.472,37
.7 |CENTRO DE DISTRIBUIGAO CD2 P/ 28 DISJ. C/ BARR 1,00/CJ 31,77 31,77 470,35 470,35 502,12 - - 627,65 205.100,02
.8 |CENTRO DE DISTRIBUIGAO CD1 P/ 28 DISJ. C/ BARR 1,00/CJ 31,77 31,77 427,55 427,55 459,32 - - 574,15| 205.674,17
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Obra: CPE 004/2011 - REFORMA MECANICA Endereco: PRACA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS
Mao-de-Obra Material BDI
.o Custo
Item/Descricao Qtd. |Un| Custo | Custo | Custo | Custo . Sub-Total| Total
s . s . Direto Valor %
Unitario | Parcial | Unitario | Parcial
9 |HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR 8,00{UN 17,50 140,00 28,89 231,12 371,12 - - 463,92| 206.138,09
10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM
A |CAIXA CONDULETE 20 MM, C/ TAMPA P/ TOMADA 28,00/UN 9,22| 258,16 12,41 347,48 605,64 - - 757,12| 206.895,21
10. 1. 8. PERFILADOS E ACESSORIOS
.1 |[MAO FRANCESA 150MM 94,00|/UN 2,71 254,74 9,00 846,00| 1.100,74 - - 1.376,16 208.271,37
.2 |CONJUNTO PARAFUSO 4,8 X 50 MM E BUCHA 8 738,00|CJ 1,23 907,74 0,30 221,40 1.129,14 - - 1.416,96| 209.688,33
.3 |GANCHO P/ LUMINARIA 256,00|PC 2,71 693,76 2,87| 734,72| 1.428,48 - - 1.786,88| 211.475,21
.4 |GANCHO P/ PERFILADO 322,00|PC 2,71 872,62 2,87| 924,14 1.796,76 - - 2.247,56| 213.722,77
5 |POLCA E ARRUELA LISA P/ VERG. 3/8" 334,00|UN - - 1,32| 440,88 440,88 - - 551,10| 214.273,87
.6 |TIRANTE ROSQUEADO 3/8", BARRA C/ 6M 167,00|PC 3,64| 607,88 23,80| 3.974,60| 4.582,48 - - 5.728,10| 220.001,97
.7 |PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM, BARRA C/ 6M 70,00|PC 16,94 1.185,80 53,52| 3.746,40| 4.932,20 - - 6.165,60| 226.167,57
10. 1. 9. ELETROCALHAS E ACESSORIOS
.1 |ELETROCALHA PERFURADA 50X50 BARRA 3 M 36,00|PC 16,94 609,84 23,50 846,00 1.455,84 - - 1.820,16| 227.987,73
.2 |ELETROCALHA PERFURADA 100X100 BARRA DE 3M 18,00|pc 21,22| 381,96 49.42| 889,56 1.271,52 - - 1.589,58| 229.577,31

12. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

12. 6. ESGOTO PLUVIAL

12. 6. 1. TUBOS E CONEXOES

.1 |JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 100MM 1,00{UN 9,33 9,33 116,03 116,03 125,36 - - 156,70| 229.734,01

.2 |TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 5,25|M 8,90 46,73 9,82 51,56 98,29 - - 122,90| 229.856,91

.3 |TUBO DE QUEDA PLUVIAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 50 4,00{UN 22,21 88,84 61,60 246,40 335,24 - - 419,04] 230.275,95
12. 6. 3. CAIXA DE AREIA

A |CAIXA DE ALVENARIA TIJ.C/TAMPA (0,40X0,40X0,70M) 1,00{UN 80,86 80,86 175,28 175,28 256,14 - - 320,18| 230.596,13

14. INTALCOES DE COMBATE A INCENDIO

14. 1. EXTINTORES

A |EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-8KG 16,00{UN 6,38 102,08 122,00 1.952,00] 2.054,08 - - 2.567,68| 233.163,81
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INSTITUTO FEDERAL

DIRETORIA DE ADMINISTRAGCAO E PLANEJAMENTO
NUCLEO DE PROJETOS E OBRAS
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Obra: CPE 004/2011 - REFORMA MECANICA Endereco: PRACA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS /RS
Mao-de-Obra Material BDI
. Custo
Item/Descricao Qtd. (Un| Custo | Custo | Custo | Custo . Sub-Total| Total
. . . . Direto Valor %
Unitario | Parcial | Unitario | Parcial

14. 2. ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA

1 |ILUMINAGAO DE EMERGENCIA AUTONOMA C/2 LAMPADAS 55W 6,00{UN 16,00 96,00 120,00 720,00 816,00 - - 1.020,00| 234.183,81

.2 |ILUMINAGAO DE EMERGENCIA AUTONOMA C/2 LAMP. FLUORESC. 8W 30,00|/UN 16,00 480,00 50,00 1.500,00| 1.980,00 - - 2.475,00| 236.658,81
14. 3. SINALIZACOES
14. 3. 1. PLACA DE "SAIDA"

A |PLACA ACRILICA DE SINALIZAGAO - SAIDA 12,00|UN 3,15 37,80 20,50| 246,00 283,80 - - 354,84| 237.013,65
14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"

A |PLACA ACRILICA DE SINALIZAGAO - PROIBIDO FUMAR 16,00|/UN 3,15 50,40 20,50 328,00 378,40 - - 473,12| 237.486,77
14. 3. 4. PLACA DE "TIPOS DE EXTINTORES"

A |PLACA DE TIPOS DE EXTINTORES 16,00|/UN 1,85 29,60 7,26] 116,16 145,76 - - 182,24| 237.669,01
15. REVESTIMENTOS
15. 1. DE ARGAMASSA

A |RECUPERAQAO DE ALVENARIA 280,00|M2 2,92 817,60 0,65 182,00 999,60 - - 1.248,80| 238.917,81
15. 1. 1. CHAPISCO

.1 |CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 20,00{m2 3,96 79,20 1,62 32,40 111,60 - - 139,60| 239.057,41

.2 |CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO (EM FAIXA) 20,00{M 1,73 34,60 1,62 32,40 67,00 - - 83,80 239.141,21
15. 1. 2. MASSA UNICA

.1 |MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%Cl 20,00{m2 14,21] 284,20 2,31 46,20 330,40 - - 413,00| 239.554,21

.2 |MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI (FAIXA) 25,00(Mm2 6,18 154,50 2,31 57,75 212,25 - - 265,50| 239.819,71
15. 1. 3. EMBOCO

A |EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM 238,21[M2 14,21 3.384,96 2,56 609,82| 3.994,78 - - 4.992,88| 244.812,59
15. 1. 4. REBOCO

.1 |REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+10%CI-5MM(INTERNO) 151,11|M2 9,12| 1.378,12 0,61 92,18| 1.470,30 - - 1.837,49| 246.650,08

.2 |REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+5%CI-7MM EXTERNO (FAIXA) 213,21|M 3,80] 810,20 0,66] 140,72 950,92 - - 1.189,71| 247.839,79
15. 2. CERAMICOS
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Obra: CPE 004/2011 - REFORMA MECANICA Endereco: PRACA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS
Mao-de-Obra Material BDI
. Custo
Item/Descricao Qtd. (Un| Custo | Custo | Custo | Custo . Sub-Total| Total
. . . . Direto Valor %
Unitario | Parcial | Unitario | Parcial

15. 2. 2. PASTILHAS

A |PASTILHA ESMALTADA 2X2 - ARGAMASSA COLANTE + REJUNTE (PANO) 2,60|M2 6,97 18,12 42,56 110,66 128,78 - - 160,97 248.000,76
15. 3. DE MADEIRA

A |CHAPA MDF (2,85x1,85m) 3,00{UN 5,85 17,55 185,00 555,00 572,55 - - 715,68 248.716,44
15. 4. DE PISOS

A |CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA 8,42|M3 142,37 1.198,76 218,85| 1.842,72| 3.041,48 - - 3.801,80| 252.518,24
15. 4. 1. PREPARACAO DE BASE

A |LASTRO MANUAL COM BRITA 18,00|M3 17,04 306,72 63,25 1.138,50| 1.445,22 - - 1.806,48| 254.324,72
15. 4. 2. CONTRAPISO

.1 |CONTRAPISO CONCRETO ARMADO-15CM-250KG CI/M3 75,17(M2 27,53 2.069,43 39,39 2.960,95| 5.030,38 - - 6.287,97| 260.612,69

.2 |CONTRAPISO CONCRETO- 8CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 440,19|M2 17,88| 7.870,60 12,32| 5.423,14| 13.293,74 - - 16.617,18| 277.229,87

.3 |CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 173,47M2 10,82| 1.876,95 7,70] 1.335,72| 3.212,67 - - 4.017,57| 281.247,44
15. 4. 3. CIMENTADO

.1 |CIMENTO DESEMPENADO-QUADROS 1,2X1,2 -5CM CI-AR 1:4 150,71|Mm2 25,27| 3.808,44 18,87| 2.843,90| 6.652,34 - - 8.316,18| 289.563,62
15. 4. 4. CERAMICO

.1 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il (EXTERNO) 1,00[SC - - 24,00 24,00 24,00 - - 30,00( 289.593,62

.2 |PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PEI-5 45x45cm 173,47Mm2 9,00| 1.561,23 34,90 6.054,10| 7.615,33 - - 9.520,04| 299.113,66
15. 4. 5. DE MADEIRA

A |TACo MADEIRA 7X21CM CI-AR 1:4 3CM 38,60(M2 22,82 880,85 52,02 2.007,97| 2.888,82 - - 3.611,42| 302.725,08
15. 4. 9. PISO DE ALTA RESISTENCIA

A |PISO DE ALTA RESISTENCIA TIPO KORODUR 225,33|M2 - - 70,00( 15.773,10| 15.773,10 - - 19.716,38| 322.441,46
15. 4.11. PEITORIS

A |PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM 8,10(M 12,65 102,47 42,75 346,28 448,75 - - 560,92| 323.002,38
15. 4.12. SOLEIRAS

A |SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 90,77|M 17,76] 1.612,08 63,87| 5.797,48| 7.409,56 - - 9.262,17| 332.264,55
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INSTITUTO FEDERAL DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
NUCLEO DE PROJETOS E OBRAS
Planilha Orcamento - GLOBAL 10/11/2011
Obra: CPE 004/2011 - REFORMA MECANICA Endereco: PRACA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS
Mao-de-Obra Material BDI
Item/Descricao Qtd. (Un| Custo | Custo | Custo | Custo Cysto Sub-Total| Total
Direto Valor %

Unitario | Parcial | Unitario | Parcial

15. 4.13. RODAPES

.1 |RODAPE MADEIRA 7CM 24,00|M 8,59 206,16 10,86] 260,64 466,80 - - 583,68| 332.848,23
17. PINTURA
17. 1. SELADOR / PREPARACAO

.1 |SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 1.236,00[M2 4,56| 5.636,16 1,15 1.421,40| 7.057,56 - - 8.825,04| 341.673,27

.2 |LIMPEZA DAS PAREDES 1.236,00|M2 12,00| 14.832,00 0,00 0,00| 14.832,00 - - 18.540,00| 360.213,27
17. 3. BASE ACRILICA

A |PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAQS 1.236,00[M2 8,14] 10.061,04 3,37| 4.165,32| 14.226,36 - - 17.786,04| 377.999,31
17. 6. ESMALTE SOBRE MADEIRA

A |PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO 15,75(M2 10,90 171,68 6,89 108,52 280,20 - - 350,28| 378.349,59
17. 8. ESMALTE SOBRE METAL

A |PINTURA ESMALTE BRILH. SI/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS 21,00{m2 9,43 198,03 5,80 121,80 319,83 - - 399,84| 378.749,43
17. 9. BASE EPOXI

A |PINTURA AUTOMOTIVA P/ SINALIZAGAO DE AREA DE TRABALHO E=15CM 9,80|M2 10,77| 105,55 10,64 104,27 209,82 - - 262,25| 379.011,68

18. SERVICOS COMPLEMENTARES

18. 2. LIXAMENTO E APLICAGAO DE SINTEKO

.1 |LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA 72,16|M2 11,04 796,65 0,10 7,22 803,87 - - 1.005,19( 380.016,87

.2 |SYNTEKO BRILHOSO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO 72,16|M2 11,04 796,65 4,88 352,14] 1.148,79 - - 1.435,99( 381.452,86
18. 3. CERAS E ARREMATES

A |ENCERAMENTO DE PISO 1DEM 225,33|M2 2,83 637,68 1,12 252,37 890,05 - - 1.113,13| 382.565,99
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

A |LIMPEZA FINAL DA OBRA 440,19|M2 4,50] 1.980,86 - - 1.980,86 - - 2.478,27| 385.044,26

20. EQUIPAMENTO

20. 4. CLIMATIZAGAO

A |COND. DE AR SPLIT PISOTETO 24000Btu/h (inst.) 1,00{UN 350,00 350,00 - - 350,00 - - 437,50| 385.481,76
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INSTITUTO FEDERAL

DIRETORIA DE ADMINISTRAGCAO E PLANEJAMENTO
NUCLEO DE PROJETOS E OBRAS

Planilha Orcamento - GLOBAL 10/11/2011
Obra: CPE 004/2011 - REFORMA MECANICA Endereco: PRACA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS
Mao-de-Obra Material BDI
.o Custo
Item/Descricao Qtd. |Un| Custo | Custo | Custo | Custo . Sub-Total| Total
s . s . Direto Valor %
Unitario | Parcial | Unitario | Parcial
.2 |COND. DE AR SPLIT PISOTETO 36000Btu/h (inst.) 2,00|UN 350,00 700,00 - - 700,00 - - 875,00| 386.356,76
.3 |COND. DE AR SPLIT PISOTETO 24000Btu/h (equip. € inst.) 3,00|/UN 350,00| 1.050,00] 3.311,00| 9.933,00] 10.983,00 - - 13.728,75| 400.085,51
.4 |COND. DE AR SPLIT PISOTETO 36000Btu/h (equip. e inst.) 1,00|/UN 350,00 350,00] 4.316,00| 4.316,00] 4.666,00 - - 5.832,50| 405.918,01
5 |COND. DE AR SPLIT PISOTETO 48000Btu/h (equip. € inst.) 2,00{UN 350,00 700,00/ 5.500,00| 11.000,00| 11.700,00 - - 14.625,00| 420.543,01
20. 9. EXAUSTOR EOLICO
A |EXAUSTOR EOLICO modelo ROTIV ou similar, tamanho de 4" 24,00|/UN - - 670,00| 16.080,00| 16.080,00 - - 20.100,00| 440.643,01
20.10. GABINETES / BANCADAS
A |RECUPERAQAO DE GABINETES 9,00|/UN 56,22| 505,98 30,00 270,00 775,98 - - 970,02| 441.613,03
20.11. IMPLEMENTAGAO DE SISTEMAS
A |SIST DE EXAUSTAO DE GASES, CAPTACAO DE PO E RENOVAGAO DE AR 1,00{CJ | 20.900,00| 20.900,00| 31.500,00]| 31.500,00| 52.400,00 - - 65.500,00| 507.113,03
TOTAL GERAL 507.113,03
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Pelotas/RS, 10 de novembro de 2011.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
NPO - Ndcleo de Projetos e Obras
DIRAP - Campus Pelotas - IFSUL




