
Obra: CPE 003/2011 - ACRÉSCIMO LAB. SANEAMENTO AMBIENTAL

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

.1  5,00 MS 2.940,96 14.704,80 – – 14.704,80 – – 18.381,00 18.381,00

.1  3,00 UN – – 40,44 121,32 121,32 – – 151,65 18.532,65

Planilha Orçamento - GLOBAL 10/11/2011

Endereço: PRAÇA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS

BDI
Sub-Total TotalItem/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material
Custo 
Direto

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES

 2. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 2. 2. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

 2. 2. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CONTRAMESTRE

EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

.1  3,00 UN – – 40,44 121,32 121,32 – – 151,65 18.532,65

.1  149,61 M2 2,33 348,59 – – 348,59 – – 435,37 18.968,02

.1  45,00 M 45,77 2.059,65 75,13 3.380,85 5.440,50 – – 6.800,40 25.768,42

.1  15,00 M2 0,33 4,95 1,50 22,50 27,45 – – 34,35 25.802,77

.1  0,80 M2 17,83 14,26 362,78 290,22 304,48 – – 380,61 26.183,38

.1  13,30 M 5,00 66,50 – – 66,50 – – 83,13 26.266,51

.2  1,00 UN 24,00 24,00 – – 24,00 – – 30,00 26.296,51

.3  69,76 M2 9,16 639,00 – – 639,00 – – 798,75 27.095,26

.1  3,60 M2 9,74 35,06 – – 35,06 – – 43,85 27.139,11

.1  5,00 UN 15,00 75,00 – – 75,00 – – 93,75 27.232,86

REMOCAO DE GUARDA-CORPO METALICO

REMOCAO DE ESCADA DE MARINHEIRO

RETIRADA DE TELA E PORTAO EXISTENTES

RETIRADA DE ESQUADRIAS

RETIRADA DE LUMINÁRIAS

 2. 3. LIMPEZA DO TERRENO

 2. 7. TAPUMES

 2. 9. 4. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 2. 9. 7. DEMOLIÇÃO DE PISOS

 2. 7. 2. CHAPAS DE COMPENSADO

 2. 7. 4. LONA PLÁSTICA 

 2. 8. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS

 2. 9. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 2. 9. 1. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO

 2. 9. 3. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA

LIMPEZA DO TERRENO

TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M

LONA PLÁSTICA PRETA

PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Centro - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150

e-mail: npo@pelotas.ifsul.edu.br
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Obra: CPE 003/2011 - ACRÉSCIMO LAB. SANEAMENTO AMBIENTAL

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

Planilha Orçamento - GLOBAL 10/11/2011

Endereço: PRAÇA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS

BDI
Sub-Total TotalItem/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material
Custo 
Direto

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

.1  9,00 M2 5,45 49,05 – – 49,05 – – 61,29 27.294,15

.1  1,54 M3 45,12 69,48 105,00 161,70 231,18 – – 288,99 27.583,14

.1  34,88 M 3,91 136,38 – – 136,38 – – 170,56 27.753,70

 2. 9.11. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

RETIRADA DE PISO CERÂMICO

DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE

RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO COM EMPILHAMENTO

 2. 9. 8. DEMOLIÇÃO DE LAJE DE COBERTURA

 2. 9. 9. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

.1  2,00 UN 21,36 42,72 – – 42,72 – – 53,40 27.807,10

.1  112,00 M2 1,78 199,36 1,40 156,80 356,16 – – 445,76 28.252,86

.1  149,61 M2 11,59 1.733,98 – – 1.733,98 – – 2.167,85 30.420,71

.1  28,96 M3 30,14 872,85 – – 872,85 – – 1.091,21 31.511,92

.1  28,96 M3 27,71 802,48 – – 802,48 – – 1.003,17 32.515,09

.2  2,15 M3 10,66 22,92 63,25 135,99 158,91 – – 198,64 32.713,73

.3  15,00 M2 0,30 4,50 1,50 22,50 27,00 – – 33,90 32.747,63

.1  4,30 M3 10,06 43,26 52,90 227,47 270,73 – – 338,45 33.086,08

.2  2,15 M3 11,59 24,92 63,25 135,99 160,91 – – 201,13 33.287,21

.1  3,00 M – – 85,00 255,00 255,00 – – 318,75 33.605,96

.1  5,25 M3 355,34 1.865,54 662,12 3.476,13 5.341,67 – – 6.677,11 40.283,07

 3. 3. REATERRO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO

 4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÃO SIMPLES

 4. 2. SAPATAS

 3. 2. ATERROS

ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M

AREIA MÉDIA

BRITA

LONA PLÁSTICA PRETA

REATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA

REATERRO MANUAL DE VALAS COM BRITA

SONDAGEM A PERCUSSAO (FAT.MINIMO = 30METROS)

SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA

 2.12. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

 3. MOVIMENTO DE TERRA

 3. 1. ESCAVAÇÕES

 2. 9.11. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 2.10. LOCAÇÃO DA OBRA

RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO

LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Centro - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150

e-mail: npo@pelotas.ifsul.edu.br
\\200.19.245.45\npo\O 24 - Saneamento Ambiental - SAAM - 2011\#ORÇAMENTO\CPE 003-2011 PLAN



Obra: CPE 003/2011 - ACRÉSCIMO LAB. SANEAMENTO AMBIENTAL

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

Planilha Orçamento - GLOBAL 10/11/2011

Endereço: PRAÇA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS

BDI
Sub-Total TotalItem/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material
Custo 
Direto

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

.1  8,18 M3 435,72 3.564,19 699,60 5.722,73 9.286,92 – – 11.608,65 51.891,72

.1  7,80 M3 415,68 3.242,30 642,69 5.012,98 8.255,28 – – 10.319,09 62.210,81

 6. 1. 3. LAJES E ESCADAS

 6. SUPERESTRUTURA

 6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO

VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA

LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES

 4. 3. VIGAS DE BALDRAME

.1  7,80 M3 415,68 3.242,30 642,69 5.012,98 8.255,28 – – 10.319,09 62.210,81

.1  62,34 M 4,58 285,52 27,99 1.744,90 2.030,42 – – 2.538,49 64.749,30

.2  21,75 M 4,58 99,62 30,78 669,47 769,09 – – 961,57 65.710,87

.1  2,40 M3 647,62 1.554,29 990,44 2.377,06 3.931,35 – – 4.914,19 70.625,06

.1  204,54 M2 32,52 6.651,64 39,14 8.005,70 14.657,34 – – 18.322,69 88.947,75

.2  73,50 M2 22,25 1.635,38 33,69 2.476,22 4.111,60 – – 5.139,13 94.086,88

.1  1,00 CJ 81,36 81,36 304,04 304,04 385,40 – – 481,75 94.568,63

.2  1,00 CJ 81,36 81,36 309,72 309,72 391,08 – – 488,85 95.057,48

.1  31,35 M2 – – 380,00 11.913,00 11.913,00 – – 14.891,25 109.948,73

 8. 2. 1. 2. TIPO CAIXILHO DE CORRER

 7. 1. ALVENARIAS

 7. 1. 1. DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS

 8. ESQUADRIAS

 8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA

 8. 1. 2. PORTAS INTERNAS

 6. 1. 4. CINTA DE AMARRACAO

 6. 1. 5. VERGAS / TAIPAS

 7. ALVENARIAS/VEDAÇÕES/DIVISÓRIAS

ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8

ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8

PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,70X2,10

PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10

BRISES HORIZONTAIS E VERTICAIS

LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES

CINTA DE CONCRETO (0,15 X 0,20M)

CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,20M)

VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES

 8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

 8. 2. 1. JANELAS

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
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Obra: CPE 003/2011 - ACRÉSCIMO LAB. SANEAMENTO AMBIENTAL

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

Planilha Orçamento - GLOBAL 10/11/2011

Endereço: PRAÇA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS

BDI
Sub-Total TotalItem/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material
Custo 
Direto

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

.1  4,00 CJ 130,31 521,24 1.114,96 4.459,84 4.981,08 – – 6.226,36 116.175,09

.2  7,00 UN 130,31 912,17 1.110,00 7.770,00 8.682,17 – – 10.852,73 127.027,82

.1  0,48 M2 26,54 12,74 291,14 139,75 152,49 – – 190,62 127.218,44

 8. 2. 1. 4. TIPO MAXIM-AR

 8. 2. 2. PORTAS

 8. 2. 2. 1. TIPO DE ABRIR SIMPLES

JANELA CORRER COM PERSIANA 1,60 X 1,20

JANELA CORRER 1,60X1,20

CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO

.1  1,00 UN 24,40 24,40 398,25 398,25 422,65 – – 528,31 127.746,75

.2  1,00 UN 80,00 80,00 – – 80,00 – – 100,00 127.846,75

.1  1,00 UN 24,40 24,40 547,50 547,50 571,90 – – 714,88 128.561,63

.1  1,00 UN 2,10 2,10 110,00 110,00 112,10 – – 140,13 128.701,76

.1  2,00 CJ 71,33 142,66 61,32 122,64 265,30 – – 331,62 129.033,38

.1  58,86 M2 17,83 1.049,47 20,41 1.201,33 2.250,80 – – 2.813,51 131.846,89

.1  1,40 M2 – – 560,86 785,20 785,20 – – 981,51 132.828,40ESTRUTURA METÁLICA

 9. COBERTURA

 9. 1. 1. DE MADEIRA

 9. 1. ESTRUTURA

 9. 1. 2. METÁLICA

 9. 2. TELHAMENTO

 9. 2. 1. COM TELHA DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO)

 8. 5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS

 8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVANIZADO

 8. 3. 1. PORTÕES

 8. 3. 1. 3. DE ABRIR

 8. 5. FERRAGENS

PORTA DE ALUMINIO 2X(0,57 X 2,10M) - fech. vidro liso co.6mm

PORTÃO METÁLICO DE ABRIR - 1 FOLHA 0,70X2,10M

FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA

ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST

 8. 2. 2. 1. TIPO DE ABRIR SIMPLES

 8. 2. 2. 2. TIPO DE ABRIR DUPLA

PORTA DE ALUMINIO 0,80 X 2,10M - fech. vidro liso co. 6mm

RECOLOCACAO DE PORTA DE ALUMINIO 0,80 X 2,10M

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
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Obra: CPE 003/2011 - ACRÉSCIMO LAB. SANEAMENTO AMBIENTAL

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

Planilha Orçamento - GLOBAL 10/11/2011

Endereço: PRAÇA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS

BDI
Sub-Total TotalItem/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material
Custo 
Direto

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

.1  60,26 M2 4,85 292,26 23,04 1.388,39 1.680,65 – – 2.100,67 134.929,07

.2  6,00 M 2,66 15,96 24,78 148,68 164,64 – – 205,86 135.134,93

.1  33,00 M 19,58 646,14 55,00 1.815,00 2.461,14 – – 3.076,59 138.211,52

.2  80,00 M 2,14 171,20 20,00 1.600,00 1.771,20 – – 2.214,40 140.425,92

COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM

CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA

 9. 4. RUFOS

 9. 4. 1. PARA TELHA DE FIBROCIMENTO

CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 38

RUFO PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA.2  80,00 M 2,14 171,20 20,00 1.600,00 1.771,20 – – 2.214,40 140.425,92

.1  1,00 UN 10,70 10,70 22,00 22,00 32,70 – – 40,88 140.466,80

.2  1,00 UN 17,50 17,50 35,13 35,13 52,63 – – 65,79 140.532,59

.3  13,00 UN 17,96 233,48 44,85 583,05 816,53 – – 1.020,63 141.553,22

.4  2,00 UN 9,13 18,26 13,20 26,40 44,66 – – 55,82 141.609,04

.1  34,00 UN 7,01 238,34 11,80 401,20 639,54 – – 799,34 142.408,38

.2  3,00 UN 7,01 21,03 7,97 23,91 44,94 – – 56,16 142.464,54

.3  2,00 UN 7,87 15,74 10,81 21,62 37,36 – – 46,70 142.511,24

.4  1,00 UN 8,76 8,76 13,48 13,48 22,24 – – 27,80 142.539,04

.1  208,00 M 0,89 185,12 0,80 166,40 351,52 – – 438,88 142.977,92

.2  486,00 M 0,89 432,54 1,31 636,66 1.069,20 – – 1.336,50 144.314,42

.3  37,00 M 1,32 48,84 1,83 67,71 116,55 – – 145,78 144.460,20

.4  318,00 M 1,75 556,50 3,05 969,90 1.526,40 – – 1.908,00 146.368,20

.1  155,00 M 5,26 815,30 1,82 282,10 1.097,40 – – 1.373,30 147.741,50

CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG)

CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG)

CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG)

CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM2 ( 8AWG)

ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)

10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

LUMINARIA 1X23 COMPLETA TIPO TARTARUGA C/ LAMP COMPACTA

LUMINARIA FLUORESCENTE 1X20W COMPLETA

LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X32 COMPLETA

10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS

10. 1. 3. CONDUTORES

ARANDELA PARA PAREDE COM LÂMPADA COMPACTA 25 W

TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"

INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"

INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"

INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

10. 1. 1. LUMINÁRIAS

RUFO PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Centro - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150
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Obra: CPE 003/2011 - ACRÉSCIMO LAB. SANEAMENTO AMBIENTAL

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

Planilha Orçamento - GLOBAL 10/11/2011

Endereço: PRAÇA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS

BDI
Sub-Total TotalItem/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material
Custo 
Direto

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

.2  20,00 UN 2,64 52,80 0,40 8,00 60,80 – – 76,00 147.817,50

.3  35,00 M 6,12 214,20 2,55 89,25 303,45 – – 379,40 148.196,90

.4  2,00 UN 3,17 6,34 0,64 1,28 7,62 – – 9,52 148.206,42

.1  2,00 UN 17,50 35,00 28,89 57,78 92,78 – – 115,98 148.322,40

.2  2,00 UN 20,98 41,96 171,00 342,00 383,96 – – 479,96 148.802,36CENTRO DE DISTRIBUICAO P/10 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR)

CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM)

ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)

CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)

HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR

10. 1. 5. QUADROS DE CARGA

.2  2,00 UN 20,98 41,96 171,00 342,00 383,96 – – 479,96 148.802,36

.1  2,00 UN 5,26 10,52 6,10 12,20 22,72 – – 28,42 148.830,78

.2  1,00 UN 5,26 5,26 6,70 6,70 11,96 – – 14,96 148.845,74

.3  4,00 UN 5,26 21,04 6,10 24,40 45,44 – – 56,84 148.902,58

.4  1,00 UN 5,26 5,26 6,10 6,10 11,36 – – 14,21 148.916,79

.5  1,00 UN 14,02 14,02 42,90 42,90 56,92 – – 71,16 148.987,95

.6  2,00 UN 14,02 28,04 44,00 88,00 116,04 – – 145,06 149.133,01

.1  3,00 UN 148,42 445,26 72,24 216,72 661,98 – – 827,49 149.960,50

.1  1,00 CJ 8,35 8,35 14,00 14,00 22,35 – – 27,94 149.988,44

.1  40,00 M 3,55 142,00 2,00 80,00 222,00 – – 277,60 150.266,04

.1  1,00 UN 3,17 3,17 0,64 0,64 3,81 – – 4,76 150.270,80

.2  34,00 M 6,12 208,08 2,55 86,70 294,78 – – 368,56 150.639,36

CABO TELEFÔNICO CCE 50-4 PARES

CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)

11. 1. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

11. 1. 3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

11. 2. INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA

ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)

CENTRO DE DISTRIBUICAO P/10 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR)

DISJUNTOR MONOPOLAR 10A

DISJUNTOR MONOPOLAR 15A

DISJUNTOR MONOPOLAR 20A

DISJUNTOR MONOPOLAR 30A

DISJUNTOR TRIPOLAR 20A

11. INSTALAÇÕES LÓGICAS/TELEFÔNICA/CFTV/ALARME

11. 1. 1. TOMADAS E ACESSÓRIOS

11. 1. 2. CABOS

10. 1. 6. DISJUNTORES

10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM

DISJUNTOR TRIPOLAR 30A

CAIXA DE PASSAGEM 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO

TOMADA RJ11 COMPLETA INCLUSIVE C/ CAIXA 4X2

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
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Obra: CPE 003/2011 - ACRÉSCIMO LAB. SANEAMENTO AMBIENTAL

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

Planilha Orçamento - GLOBAL 10/11/2011

Endereço: PRAÇA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS

BDI
Sub-Total TotalItem/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material
Custo 
Direto

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

.1  1,00 CJ 8,35 8,35 17,00 17,00 25,35 – – 31,69 150.671,05

.1  40,00 M 3,55 142,00 4,00 160,00 302,00 – – 377,60 151.048,65

12. 1. REDE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO

11. 2. 1. TOMADAS E CAIXAS DE PASSAGEM

11. 2. 2. CABOS

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

TOMADA RJ45 COMPLETA INCLUSIVE C/ CAIXA 4X2

CABO DE REDE UTP CATEGORIA 6

.1  45,00 M 2,71 121,95 3,04 136,80 258,75 – – 323,55 151.372,20

.2  30,00 M 3,60 108,00 6,28 188,40 296,40 – – 370,50 151.742,70

.3  15,00 M 4,51 67,65 10,58 158,70 226,35 – – 283,05 152.025,75

.4  14,00 UN 3,60 50,40 1,22 17,08 67,48 – – 84,42 152.110,17

.5  8,00 UN 4,51 36,08 2,13 17,04 53,12 – – 66,40 152.176,57

.6  4,00 UN 5,40 21,60 4,57 18,28 39,88 – – 49,84 152.226,41

.7  7,00 UN 12,60 88,20 62,41 436,87 525,07 – – 656,32 152.882,73

.8  4,00 UN 13,51 54,04 74,00 296,00 350,04 – – 437,56 153.320,29

.9  4,00 UN 4,66 18,64 6,20 24,80 43,44 – – 54,32 153.374,61

.1  1,00 UN 72,00 72,00 282,64 282,64 354,64 – – 443,30 153.817,91

.2  1,00 UN 20,79 20,79 0,00 0,00 20,79 – – 25,99 153.843,90

.3  1,00 UN 20,00 20,00 246,70 246,70 266,70 – – 333,38 154.177,28

.4  1,00 UN 20,79 20,79 0,00 0,00 20,79 – – 25,99 154.203,27

.1  1,00 UN 9,00 9,00 30,02 30,02 39,02 – – 48,78 154.252,05

.2  1,00 UN 13,10 13,10 159,98 159,98 173,08 – – 216,36 154.468,41

.3  1,00 UN 13,10 13,10 85,58 85,58 98,68 – – 123,36 154.591,77

TORNEIRA P/ PIA COZINHA

TORNEIRA P/ LAVATÓRIO

REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 32MM(1 1/4")

TE 90 PVC RÍGIDO SOLDAVEL 32 MM

BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO

LAVATORIO DE LOUÇA COM COLUNA - COLOCAÇÃO

CUBA RETANGULAR INOX-EMBUTIR 56 X 34 X 17 CM

12. 2. APARELHOS SANITÁRIOS

12. 3. METAIS

RECOLOCAÇÃO DO TANQUE

TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 12MM(1/2")

12. 1. REDE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO

12. 1. 1. TUBOS E CONEXÕES

TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM

TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM

TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM

JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM

JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM

JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM

REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25MM(1")

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Centro - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150

e-mail: npo@pelotas.ifsul.edu.br
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Obra: CPE 003/2011 - ACRÉSCIMO LAB. SANEAMENTO AMBIENTAL

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

Planilha Orçamento - GLOBAL 10/11/2011

Endereço: PRAÇA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS

BDI
Sub-Total TotalItem/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material
Custo 
Direto

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

.1  2,00 CJ 23,40 46,80 1.530,58 3.061,16 3.107,96 – – 3.884,96 158.476,73

.1  12,00 M 9,00 108,00 9,82 117,84 225,84 – – 282,36 158.759,09

.2  19,00 M 7,20 136,80 8,02 152,38 289,18 – – 361,57 159.120,66

12. 4. 1. BOMBAS DE RECALQUE

12. 4. ACESSÓRIOS

12. 5. ESGOTO CLOACAL

MOTO BOMBA P/RECALQUE TRIF. 18MCA-15M3/H

TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO

TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO.2  19,00 M 7,20 136,80 8,02 152,38 289,18 – – 361,57 159.120,66

.3  4,00 M 5,40 21,60 6,24 24,96 46,56 – – 58,20 159.178,86

.4  3,00 M 3,60 10,80 9,01 27,03 37,83 – – 47,28 159.226,14

.5  1,00 UN 5,40 5,40 16,31 16,31 21,71 – – 27,14 159.253,28

.6  2,00 UN 7,20 14,40 37,53 75,06 89,46 – – 111,82 159.365,10

.7  1,00 UN 9,00 9,00 14,49 14,49 23,49 – – 29,36 159.394,46

.8  1,00 UN 6,29 6,29 18,50 18,50 24,79 – – 30,99 159.425,45

.9  1,00 UN 3,78 3,78 6,75 6,75 10,53 – – 13,17 159.438,62

.10  3,00 UN 6,29 18,87 3,03 9,09 27,96 – – 34,95 159.473,57

.11  2,00 UN 7,20 14,40 23,95 47,90 62,30 – – 77,88 159.551,45

.12  1,00 UN 9,00 9,00 19,25 19,25 28,25 – – 35,31 159.586,76

.13  1,00 UN 7,20 7,20 48,23 48,23 55,43 – – 69,29 159.656,05

.14  1,00 UN 4,25 4,25 30,58 30,58 34,83 – – 43,54 159.699,59

.15  3,00 UN 139,47 418,41 83,15 249,45 667,86 – – 834,84 160.534,43

.1  32,00 M 3,10 99,20 15,00 480,00 579,20 – – 724,16 161.258,59

.2  4,00 UN 9,00 36,00 14,49 57,96 93,96 – – 117,44 161.376,03

.3  1,00 UN 59,20 59,20 347,57 347,57 406,77 – – 508,46 161.884,49

JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 75MM

CAIXA DE GORDURA PVC 250X172X50MM

CAIXA DE INSPEÇÃO 60 X 60 CM - ALV. 15 C/ GRELHA DE FERRO

13. 1. PINTURA ASFÁLTICA

12. 6. ESGOTO PLUVIAL

13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO

TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 100 MM

CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM.

CAIXA DE AREIA 40X40CM-ALVEN. C/GRELHA FERRO

TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM

CURVA 45 PVC JE PB 50MM

CURVA 45 PVC JE PB 75MM

CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM.

REDUCAO PVC JE PB 100X75

REDUÇÃO EXCÊNTRICA 100X50MM ESGOTO

CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC.

CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X185X75 SAIDA 75MM

CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM

TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO

TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Centro - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150
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Obra: CPE 003/2011 - ACRÉSCIMO LAB. SANEAMENTO AMBIENTAL

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

Planilha Orçamento - GLOBAL 10/11/2011

Endereço: PRAÇA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS

BDI
Sub-Total TotalItem/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material
Custo 
Direto

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

.1  54,38 M2 5,83 317,04 24,52 1.333,40 1.650,44 – – 2.063,18 163.947,67

.1  53,02 M2 11,42 605,49 35,72 1.893,87 2.499,36 – – 3.124,47 167.072,14

14. INSTALAÇOES DE COMBATE A INCÊNDIO

14. 1. EXTINTORES

13. 1. 1. VIGAS

13. 2. MANTA ASFÁLTICA

IMPERMEABILIZACAO TIPO 2 (IGOLFLEX)

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM

.1  3,00 UN 6,94 20,82 88,00 264,00 284,82 – – 356,04 167.428,18

.2  1,00 UN 6,94 6,94 395,00 395,00 401,94 – – 502,43 167.930,61

.1  3,00 UN 16,00 48,00 120,00 360,00 408,00 – – 510,00 168.440,61

.2  3,00 UN 16,00 48,00 50,00 150,00 198,00 – – 247,50 168.688,11

.1  3,00 UN 3,15 9,45 20,50 61,50 70,95 – – 88,71 168.776,82

.1  2,00 UN 3,15 6,30 20,50 41,00 47,30 – – 59,14 168.835,96

.1  2,00 UN 3,15 6,30 20,50 41,00 47,30 – – 59,14 168.895,10

.1  4,00 UN 1,85 7,40 7,26 29,04 36,44 – – 45,56 168.940,66

.1  573,83 M2 3,96 2.272,37 1,62 929,60 3.201,97 – – 4.005,33 172.945,99

15. 1. 2. MASSA ÚNICA

CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS ABC 4KG

14. 3. 3. PLACA DE "ESCADAS"

14. 3. 4. PLACA DE "TIPOS DE EXTINTOR"

15. REVESTIMENTOS

15. 1. 1. CHAPISCO

15. 1. DE ARGAMASSA

14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

14. 3. SINALIZAÇÕES

14. 3. 1. PLACA DE "SAÍDA"

14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"

EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 COM SUPORTE 4KG

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA C/ 2 LÂMPADAS 55W

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA C/ 2 LÂMP. FLUORESC. 8W

PLACA ACRÍLICA DE SINALIZAÇÃO - SAÍDA

PLACA ACRÍLICA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO FUMAR

PLACA ACRÍLICA DE SINALIZAÇÃO - ESCADAS

PLACA DE TIPOS DE EXTINTOR

14. 1. EXTINTORES

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Centro - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150
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Obra: CPE 003/2011 - ACRÉSCIMO LAB. SANEAMENTO AMBIENTAL

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

Planilha Orçamento - GLOBAL 10/11/2011

Endereço: PRAÇA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS

BDI
Sub-Total TotalItem/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material
Custo 
Direto

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

.1  573,83 M2 14,21 8.154,12 2,31 1.325,55 9.479,67 – – 11.849,59 184.795,58

.1  249,71 M2 14,21 3.548,38 2,56 639,26 4.187,64 – – 5.233,92 190.029,50

.1  13,50 M2 6,34 85,59 18,01 243,14 328,73 – – 410,95 190.440,45

15. 2. CERÂMICOS

15. 1. 3. EMBOÇO

15. 2. 1. AZULEJOS

MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI

EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM

AZULEJO BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB..1  13,50 M2 6,34 85,59 18,01 243,14 328,73 – – 410,95 190.440,45

.1  249,71 M2 7,10 1.772,94 43,92 10.967,26 12.740,20 – – 15.926,50 206.366,95

.1  80,67 M2 17,88 1.442,38 12,32 993,85 2.436,23 – – 3.045,29 209.412,24

.1  84,52 M2 23,13 1.954,95 19,87 1.679,41 3.634,36 – – 4.542,95 213.955,19

.1  19,66 M 12,65 248,70 42,75 840,47 1.089,17 – – 1.361,45 215.316,64

.1  4,40 M 17,76 78,14 63,87 281,03 359,17 – – 448,98 215.765,62

.1  69,83 M 12,65 883,35 9,94 694,11 1.577,46 – – 1.972,00 217.737,62

.1  73,14 M2 – – 36,54 2.672,54 2.672,54 – – 3.341,04 221.078,66

.1  21,60 M2 36,00 777,60 45,00 972,00 1.749,60 – – 2.187,00 223.265,66

16. VIDROS

16. 1. VIDRO LISO

FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC

15. 5. FORROS

15. 4.13. RODAPÉS

15. 5. 1. PVC

15. 4. 4. CERÂMICO

15. 4.11. PEITORIS

15. 4.12. SOLEIRAS

CONTRAPISO CONCRETO- 8CM-200KG CI/M3 (MAGRO)

PISO CERÂMICO 40X40 CM - ARG. CA-AR (1:5) 10% CI-3CM

PEITORIL DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM

SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM

RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM

15. 4. 2. CONTRAPISO

15. 2. 2. PASTILHAS

15. 4. DE PISOS

AZULEJO BRANCO A PRUMO COM ARGAMASSA COLANTE - SEM EMB.

PASTILHA ESMALTADA 5X5-ARGAMASSA COLANTE+REJUNTE

VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM MASSA

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Centro - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150
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Obra: CPE 003/2011 - ACRÉSCIMO LAB. SANEAMENTO AMBIENTAL

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

Planilha Orçamento - GLOBAL 10/11/2011

Endereço: PRAÇA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS

BDI
Sub-Total TotalItem/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material
Custo 
Direto

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

.1  617,19 M2 4,56 2.814,39 1,15 709,77 3.524,16 – – 4.406,73 227.672,39

.1  617,19 M2 8,14 5.023,93 3,37 2.079,93 7.103,86 – – 8.881,36 236.553,75

17. 1. SELADOR/PREPARAÇÃO

17. 3. BASE ACRÍLICA

17. PINTURA

SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS

17. 5. FUNDO SOBRE MADEIRA

.1  6,30 M2 4,56 28,73 2,82 17,77 46,50 – – 58,15 236.611,90

.1  6,30 M2 10,90 68,67 6,89 43,41 112,08 – – 140,11 236.752,01

.1  140,14 M2 4,50 630,63 – – 630,63 – – 788,99 237.541,00

.1  84,70 M2 14,66 1.241,70 15,12 1.280,66 2.522,36 – – 3.153,38 240.694,38

.1  4,52 M 6,02 27,21 15,68 70,87 98,08 – – 122,63 240.817,01

.1  1,00 UN 350,00 350,00 1.150,00 1.150,00 1.500,00 – – 1.875,00 242.692,01

.2  1,00 UN 350,00 350,00 3.311,00 3.311,00 3.661,00 – – 4.576,25 247.268,26

.3  1,00 UN 350,00 350,00 4.316,00 4.316,00 4.666,00 – – 5.832,50 253.100,76

.4  1,00 UN 350,00 350,00 5.500,00 5.500,00 5.850,00 – – 7.312,50 260.413,26

FUNDO SINTETICO NIVELADOR BCO FOSCO P/MADEIRA-1DEM

PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

CIMENTO DESEMPENADO-QUADROS 1,2X1,2 -3CM CI-AR 1:4

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.)

COND. DE AR SPLIT PISOTETO 12000Btu/h (equip. e inst.)

20. 4. CLIMATIZAÇÃO

20. EQUIPAMENTOS

19. 1. 4. MEIO-FIO

19. 1. 2. PLACAS PRE-MOLDADAS

19. 1. PASSEIOS / CALÇADAS

19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

17. 6. ESMALTE SOBRE MADEIRA

17. 5. FUNDO SOBRE MADEIRA

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

COND. DE AR SPLIT PISOTETO 24000Btu/h (equip. e inst.)

COND. DE AR SPLIT PISOTETO 36000Btu/h (equip. e inst.)

COND. DE AR SPLIT PISOTETO 48000Btu/h (equip. e inst.)

20. 8. CORRIMÃO E GUARDA CORPO

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Centro - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150
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Obra: CPE 003/2011 - ACRÉSCIMO LAB. SANEAMENTO AMBIENTAL

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Custo 
Unitário

Custo 
Parcial

Valor %

Planilha Orçamento - GLOBAL 10/11/2011

Endereço: PRAÇA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS

BDI
Sub-Total TotalItem/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material
Custo 
Direto

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

NÚCLEO DE PROJETOS E OBRAS

.1  9,90 M – – 183,00 1.811,70 1.811,70 – – 2.264,63 262.677,89

.1  2,00 UN – – 670,00 1.340,00 1.340,00 – – 1.675,00 264.352,89

.1  0,60 M3 353,02 211,81 588,20 352,92 564,73 – – 705,92 265.058,81

265.058,81

CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 MM

20. 9. EXAUSTOR

EXAUSTOR EÓLICO

20.15. TAMPOS

TAMPO DE CONCRETO ARMADO

TOTAL GERAL

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
NPO - Núcleo de Projetos e Obras
DIRAP - Campus  Pelotas - IFSUL

Pelotas/RS, 10 de novembro de 2011.

265.058,81TOTAL GERAL
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