INSTITUTO FEDERAL

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
NUCLEO DE PROJETOS E OBRAS

Planilha Orcamento - GLOBAL 10/11/2011
Obra: CPE 003/2011 - ACRESCIMO LAB. SANEAMENTO AMBIENTAL Endereco: PRACA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS /RS
Mao-de-Obra Material BDI
Item/Descricao Qtd. |Un| Custo | Custo | Custo | Custo C_u sto Sub-Total| Total
o . o . Direto | Valor| %
Unitario | Parcial | Unitario | Parcial

2. SERVICOS PRELIMINARES
2. 1. ADMINISTRAGAO DA OBRA

A |CONTRAMESTRE 5,00|MS|  2.940,96( 14.704,80 - - 14.704,80[ - - 18.381,00[ 18.381,00
2. 2. MEDICINA E SEGURANGA DO TRABALHO

2. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

A |EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 3,00{ UN - - 40,44 121,32 12132 - - 151,65 18.532,65
2. 3. LIMPEZA DO TERRENO

A |LIMPEZA DO TERRENO 149,61 M2 2,33 348,59 - - 348,59 - - 435,37 18.968,02
2. 7. TAPUMES
2.7.2. CHAPAS DE COMPENSADO

A |TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M 45,00( M 4577| 2.059,65 75,13 3.380,85| 5.440,50| - - 6.800,40| 25.768,42
2.7.4.LONA PLASTICA

A |LONA PLASTICA PRETA 15,00| M2 0,33 4,95 1,50 22,50 27,45 - - 34,35| 25.802,77
2. 8. PLACAS DE IDENTIFICACAO DE EXERCICIO PROFISSIONAL EM OBRAS

A |PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA 0,80 M2 17,83 14,26 362,78| 290,22 304,48 - - 380,61 26.183,38
2. 9. DEMOLICOES E REMOCOES
2.9. 1. DEMOLICAO DE CONSTRUCAO

.1 |REMOCAO DE GUARDA-CORPO METALICO 13,30| M 5,00 66,50 - - 66,50 - - 83,13| 26.266,51

.2 |REMOCAO DE ESCADA DE MARINHEIRO 1,00] UN 24,00 24,00 - - 24,00 - - 30,00 26.296,51

.3 |RETIRADA DE TELA E PORTAO EXISTENTES 69,76 M2 9,16 639,00 - - 639,00 - - 798,75 27.095,26
2.9. 3. REMOCAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO

A |RETIRADA DE ESQUADRIAS 3,60 M2 9,74 35,06 - - 35,06 - - 43,85 27.139,11
2.9. 4. REMOCAO DE INSTALACOES ELETRICAS

A |RETIRADA DE LUMINARIAS 5,00{ UN 15,00 75,00 - - 75,000 - - 93,75 27.232,86
2.9.7. DEMOLICAO DE PISOS
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A |RETIRADA DE PISO CERAMICO 9,00| M2 5,45 49,05 - - 49,05 - - 61,29 27.294,15
2.9. 8. DEMOLICAO DE LAJE DE COBERTURA

A |DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM MARTELETE 1,54 M3 45,12 69,48 105,00 161,70 231,18 - - 288,99| 27.583,14
2.9.9. DEMOLICAO DE CONCRETO

A |RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO COM EMPILHAMENTO 34,88 M 3,91 136,38 - - 136,38 - - 170,56 27.753,70
2.9.11. REMOGAO DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

A |RET|RADA DE APARELHO SANITARIO 2,00] UN 21,36 42,72 - - 272 - - 53,40| 27.807,10
2.10. LOCACAO DA OBRA

A |LOCACAO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO 112,00{ M2 1,78 199,36 1,40 156,80 356,16 - - 445,76 28.252,86
2.12. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

A |LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 149,61 M2 11,59| 1.733,98 - - 1.733,98| - - 2.167,85| 30.420,71
3. MOVIMENTO DE TERRA
3.1. ESCAVACOES

A |ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 28,96| M3 30,14 872,85 - - 872,85 - - 1.091,21 31.511,92
3. 2. ATERROS

1 |AREIA MEDIA 28,96| M3 27,71 802,48 - - 802,48 - - 1.003,17| 32.515,09

.2 |BRITA 2,15| M3 10,66 22,92 63,25 135,99 158,91 - - 198,64 32.713,73

.3 |LONA PLASTICA PRETA 15,00| M2 0,30 4,50 1,50 22,50 27,00 - - 33,90 32.747,63
3. 3. REATERRO DE CAVAS DE FUNDAGAO

.1 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA 4,30| M3 10,06 43,26 52,90 227,47 270,73 - - 338,45| 33.086,08

.2 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM BRITA 2,15| M3 11,59 24,92 63,25 135,99 160,91 - - 201,13 33.287,21
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAGAO SIMPLES

A |SONDAGEM A PERCUSSAO (FAT.MINIMO = 30METROS) 3,00 M - - 85,00 255,00 255,00 - - 318,75| 33.605,96
4. 2. SAPATAS

A |SAPATA CONCRETO ARMADO FCK15MPA-COMPLETA 5,25| M3 355,34| 1.865,54 662,12| 3.476,13| 5.341,67| - - 6.677,11|  40.283,07
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4. 3. VIGAS DE BALDRAME

.1 |VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO FCK15MPA-COMPLETA 8,18/ M3 435,72| 3.564,19 699,60| 5.722,73| 9.286,92| - - 11.608,65| 51.891,72
6. SUPERESTRUTURA
6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO
6. 1. 3. LAJES E ESCADAS

.1 |LAJE CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 7,80| M3 415,68| 3.242,30 642,69 5.012,98| 825528 - - 10.319,09| 62.210,81
6. 1. 4. CINTA DE AMARRACAO

.1 |CINTA DE CONCRETO (0,15 X 0,20M) 62,34| M 4,58 285,52 27,99 1.744,90| 2.030,42| - - 2.538,49| 64.749,30

.2 |CINTA DE CONCRETO (0,20 X 0,20M) 21,75 M 4,58 99,62 30,78| 669,47 769,09 - - 961,57| 65.710,87
6. 1. 5. VERGAS / TAIPAS

.1 |VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 2,40 M3 647,62| 1.554,29 990,44| 2.377,06] 3.931,35 - - 4.914,19] 70.625,06
7. ALVENARIAS/VEDAGOES/DIVISORIAS
7.1. ALVENARIAS
7.1.1. DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS

.1 |ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 204,54 M2 32,52 6.651,64 39,14 8.005,70| 14.657,34| - - 18.322,69| 88.947,75

.2 |ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 73,50| M2 22,25| 1.635,38 33,69 2.476,22| 4.111,60] - - 5.139,13| 94.086,88
8. ESQUADRIAS
8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA
8. 1. 2. PORTAS INTERNAS

.1 |PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,70X2,10 1,00 cJ 81,36 81,36 304,04 304,04 385,40 - - 481,75 94.568,63

.2 |PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10 1,00{ cJ 81,36 81,36 309,72 309,72 391,08 - - 488,85| 95.057,48
8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMINIO
8. 2. 1. JANELAS
A BRISES HORIZONTAIS E VERTICAIS 31,35 M2 - - 380,00 11.913,00( 11.913,00f - - 14.891,25| 109.948,73
8. 2. 1. 2. TIPO CAIXILHO DE CORRER
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.1 |JANELA CORRER COM PERSIANA 1,60 X 1,20 4,00| CJ 130,31 521,24| 1.114,96| 4.459,84 4.981,08 - - 6.226,36| 116.175,09

.2 |JANELA CORRER 1,60X1,20 7,00] UN 130,31 912,17 1.110,00| 7.770,00] 8.682,17| - - 10.852,73| 127.027,82
8. 2. 1. 4. TIPO MAXIM-AR

.1 |CAIXILHO MAXIM-AR ALUMINIO ANODIZADO 0,48| M2 26,54 12,74 291,14| 139,75 152,49 - - 190,62| 127.218,44
8. 2. 2. PORTAS
8.2.2.1. TIPO DE ABRIR SIMPLES

.1 |PORTA DE ALUMINIO 0,80 X 2,10M - fech. vidro liso co. 6mm 1,00{ UN 24,40 24,40 398,25 398,25 42265 - - 528,31| 127.746,75

.2 |RECOLOCACAO DE PORTA DE ALUMINIO 0,80 X 2,10M 1,00{ UN 80,00 80,00 - - 80,00 - - 100,00| 127.846,75
8.2.2. 2. TIPO DE ABRIR DUPLA

.1 |PORTA DE ALUMINIO 2X(0,57 X 2,10M) - fech. vidro liso co.6mm 1,00{ UN 24,40 24,40 547,50 547,50 571,90 - - 714,88| 128.561,63

. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVANIZADO

8. 3. 1. PORTOES
8.3. 1. 3. DE ABRIR

A |PORTAo METALICO DE ABRIR - 1 FOLHA 0,70X2,10M 1,00{ UN 2,10 2,10 110,00 110,00 112,10 - - 140,13 128.701,76
8. 5. FERRAGENS
8. 5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADICAS

A |FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 2,00| CJ 71,33 142,66 61,32 122,64 265,30 - - 331,62| 129.033,38
9. COBERTURA
9. 1. ESTRUTURA
9. 1. 1. DE MADEIRA

A |ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM,ALUMINIO OU PLAST 58,86 M2 17,83| 1.049,47 20,41| 1.201,33| 2.250,80] - - 2.813,51| 131.846,89
9.1. 2. METALICA

A |ESTRUTURA METALICA 1,40 M2 - - 560,86| 785,20 785,20 - - 981,51| 132.828,40
9. 2. TELHAMENTO
9. 2. 1. COM TELHA DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO)
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.1 |COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM 60,26 M2 4,85 292,26 23,04 1.388,39| 1.680,65| - - 2.100,67| 134.929,07
.2 |CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6,00 M 2,66 15,96 24,78 148,68 164,64 — - 205,86| 135.134,93
9. 4. RUFOS
9. 4. 1. PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
.1 |CALHA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA CORTE 38 33,00 M 19,58 646,14 55,00( 1.815,00] 2.461,14] - - 3.076,59| 138.211,52
2 RUFO PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 80,00 M 2,14 171,20 20,00| 1.600,00| 1.771,20] - - 2.214,40| 140.425,92
10. INSTALAGOES ELETRICAS
10. 1. INSTALAGOES DE BAIXA TENSAO
10. 1. 1. LUMINARIAS
1 |LUMINARIA 1X23 COMPLETA TIPO TARTARUGA C/ LAMP COMPACTA 1,00/ UN 10,70 10,70 22,00 22,00 32,70 - - 40,88| 140.466,80
.2 |LUMINARIA FLUORESCENTE 1X20W COMPLETA 1,00/ UN 17,50 17,50 35,13 35,13 52,63 - - 65,79 140.532,59
.3 |LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32 COMPLETA 13,00 UN 17,96 233,48 44,85 583,05 816,53 - - 1.020,63| 141.553,22
.4 |ARANDELA PARA PAREDE COM LAMPADA COMPACTA 25 W 2,00] UN 9,13 18,26 13,20 26,40 44,66 — - 55,82| 141.609,04
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS
.1 |TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 34,00] UN 7,01 238,34 11,80] 401,20 639,54 - - 799,34| 142.408,38
.2 |INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 3,00/ UN 7,01 21,03 7,97 23,91 4494 - - 56,16 142.464,54
.3 |INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 2,00| UN 7,87 15,74 10,81 21,62 37,36 - - 46,70| 142.511,24
.4 |INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 1,00/ UN 8,76 8,76 13,48 13,48 2224 - - 27,80 142.539,04
10. 1. 3. CONDUTORES
.1 |CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) 208,00| M 0,89 185,12 0,80| 166,40 351,52 - - 438,88| 142.977,92
.2 |CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 486,00| M 0,89 432,54 1,31 636,66 1.069,20| - - 1.336,50| 144.314,42
.3 |CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG) 37,00( M 1,32 48,84 1,83 67,71 116,55 - - 145,78| 144.460,20
.4 |CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM2 ( 8AWG) 318,00 M 1,75 556,50 3,05| 969,90 1.526,40[ - - 1.908,00( 146.368,20
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
.1 |ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 155,00 M 5,26 815,30 1,82 282,10 1.097,40] - - 1.373,30( 147.741,50
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.2 |CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) 20,00| UN 2,64 52,80 0,40 8,00 60,80 - - 76,00 147.817,50

.3 |ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 35,00| M 6,12 214,20 2,55 89,25 303,45 - - 379,40| 148.196,90

.4 |CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 2,00] UN 3,17 6,34 0,64 1,28 7,62 - - 9,52| 148.206,42
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA

.1 |HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR 2,00] UN 17,50 35,00 28,89 57,78 92,78 - - 115,98| 148.322,40

.2 |CENTRO DE DISTRIBUICAO P/10 ELEM.C/BAR.(EMBUTIR) 2,00/ UN 20,98 41,96 171,00( 342,00 383,96 - - 479,96 148.802,36
10. 1. 6. DISJUNTORES

.1 |DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 2,00] UN 5,26 10,52 6,10 12,20 2272 - - 28,42| 148.830,78

.2 |DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 1,00/ UN 5,26 5,26 6,70 6,70 11,96 - - 14,96| 148.845,74

.3 |DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 4,00] UN 5,26 21,04 6,10 24,40 4544 - - 56,84 148.902,58

.4 |DISJUNTOR MONOPOLAR 30A 1,00/ UN 5,26 5,26 6,10 6,10 11,36 - - 14,21] 148.916,79

5 |DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 1,00/ UN 14,02 14,02 42,90 42,90 56,92] - - 71,16| 148.987,95
6 DISJUNTOR TRIPOLAR 30A 2,00] UN 14,02 28,04 44,00 88,00 116,04 - - 145,06 149.133,01
10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM

A |CAIXA DE PASSAGEM 50X50X50CM ALV.15 C/TAMPA CONCRETO 3,00/ UN 148,42| 445,26 72,24 216,72 661,98 - - 827,49| 149.960,50
11. INSTALACOES LOGICAS/TELEFONICA/CFTV/ALARME
11. 1. INSTALACOES TELEFONICAS
11. 1. 1. TOMADAS E ACESSORIOS

A |TOMADA RJ11 COMPLETA INCLUSIVE C/ CAIXA 4X2 1,00| CJ 8,35 8,35 14,00 14,00 2235 - - 27,94| 149.988,44
11.1. 2. CABOS

A |CABO TELEFONICO CCE 50-4 PARES 40,00( M 3,55 142,00 2,00 80,00 222,00 - - 277,60| 150.266,04
11. 1. 3. ELETRODUTOS E ACESSORIOS

.1 |CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 1,00/ UN 3,17 3,17 0,64 0,64 381 - - 4,76] 150.270,80

.2 |ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 34,00| M 6,12 208,08 2,55 86,70 294,78 - - 368,56| 150.639,36
11. 2. INSTALACOES DE INFORMATICA
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11. 2. 1. TOMADAS E CAIXAS DE PASSAGEM
A |TOMADA RJ45 COMPLETA INCLUSIVE C/ CAIXA 4X2 1,00{ cJ 8,35 8,35 17,00 17,00 2535 - - 31,69| 150.671,05
11. 2. 2. CABOS
A |CABo DE REDE UTP CATEGORIA 6 40,00( M 3,55 142,00 4,00 160,00 302,00 - - 377,60 151.048,65
12. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
12. 1. REDE DE AGUA E ABASTECIMENTO
12. 1. 1. TUBOS E CONEXOES
.1 |TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 45,00( M 2,71 121,95 3,04] 136,80 258,75 - - 323,55| 151.372,20
.2 |TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 30,00 M 3,60 108,00 6,28| 188,40 296,40 - - 370,50 151.742,70
.3 |TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 15,00| M 4,51 67,65 10,58| 158,70 226,35 - - 283,05| 152.025,75
.4 |JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 14,00] UN 3,60 50,40 1,22 17,08 67,48 - - 84,42| 152.110,17
.5 |JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 8,00] UN 4,51 36,08 2,13 17,04 53,12 - - 66,40 152.176,57
.6 |JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 4,00] UN 5,40 21,60 4,57 18,28 39,88 - - 49,84| 152.226,41
.7 |REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25MM(1") 7,00/ UN 12,60 88,20 62,41 436,87 525,07 - - 656,32| 152.882,73
.8 |REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 32MM(1 1/4") 4,00 UN 13,51 54,04 74,00 296,00 350,04 - - 437,56| 153.320,29
.9 |TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32 MM 4,00] UN 4,66 18,64 6,20 24,80 43,44 - - 54,32| 153.374,61
12. 2. APARELHOS SANITARIOS
.1 |BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO 1,00/ UN 72,00 72,00 282,64 282,64 354,64 - - 443,30| 153.817,91
.2 |LAVATORIO DE LOUGA COM COLUNA - COLOCAGAO 1,00/ UN 20,79 20,79 0,00 0,00 20,79 - - 25,99 153.843,90
.3 |CUBA RETANGULAR INOX-EMBUTIR 56 X 34 X 17 CM 1,00{ UN 20,00 20,00 246,70 246,70 266,70 - - 333,38| 154.177,28
.4 |RECOLOCAGAO DO TANQUE 1,00/ UN 20,79 20,79 0,00 0,00 20,79 - - 25,99 154.203,27
12. 3. METAIS
.1 |TORNEIRA CURTA CROMADA C/UNIAO P/JARDIM 12MM(1/2") 1,00{ UN 9,00 9,00 30,02 30,02 39,02| - - 48,78| 154.252,05
TORNEIRA P/ PIA COZINHA 1,00/ UN 13,10 13,10 159,98 159,98 173,08 - - 216,36 154.468,41
TORNEIRA P/ LAVATORIO 1,00/ UN 13,10 13,10 85,58 85,58 98,68 - - 123,36 154.591,77
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Obra: CPE 003/2011 - ACRESCIMO LAB. SANEAMENTO AMBIENTAL Endereco: PRACA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS
Mao-de-Obra Material BDI
Item/Descricao Qtd. |Un| Custo | Custo | Custo | Custo C_u sto Sub-Total| Total
o . o . Direto | Valor| %
Unitario | Parcial | Unitario | Parcial
12. 4. ACESSORIOS
12. 4. 1. BOMBAS DE RECALQUE
.1 [MOTO BOMBA P/RECALQUE TRIF. 18MCA-15M3/H 2,00| CJ 23,40 46,80 1.530,58 3.061,16] 3.107,96] - - 3.884,96| 158.476,73
12. 5. ESGOTO CLOACAL
.1 |TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 12,00| M 9,00 108,00 9,82 117,84 225,84 - - 282,36 158.759,09
.2 |TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO 19,00 M 7,20 136,80 8,02] 152,38 289,18 - - 361,57| 159.120,66
.3 |TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO 4,00| M 5,40 21,60 6,24 24,96 46,56 - - 58,20| 159.178,86
.4 |TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 3,00| M 3,60 10,80 9,01 27,03 37,83 - - 47,28| 159.226,14
.5 |CURVA 45 PVC JE PB 50MM 1,00/ UN 5,40 5,40 16,31 16,31 21,711 - - 27,14| 159.253,28
.6 |CURVA 45 PVC JE PB 75MM 2,00 UN 7,20 14,40 37,53 75,06 89,46 - - 111,82 159.365,10
.7 |CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM. 1,00/ UN 9,00 9,00 14,49 14,49 23,49 - - 29,36| 159.394,46
.8 |REDUCAO PVC JE PB 100X75 1,00/ UN 6,29 6,29 18,50 18,50 24,79 - - 30,99| 159.425,45
.9 |REDUGAO EXCENTRICA 100X50MM ESGOTO 1,00/ UN 3,78 3,78 6,75 6,75 10,53 - - 13,17| 159.438,62
.10 |CURVA 90 CURTA PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESG.SEC. 3,00/ UN 6,29 18,87 3,03 9,09 27,96 - - 34,95 159.473,57
.11 |CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X185X75 SAIDA 75MM 2,00] UN 7,20 14,40 23,95 47,90 62,30 - - 77,88| 159.551,45
.12 |CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM 1,00{ UN 9,00 9,00 19,25 19,25 28,25 - - 35,31 159.586,76
.13 |JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 75MM 1,00/ UN 7,20 7,20 48,23 48,23 55,43 - - 69,29 159.656,05
.14 |CAIXA DE GORDURA PVC 250X172X50MM 1,00/ UN 4,25 4,25 30,58 30,58 34,83 - - 43,54 159.699,59
.15 |CAIXA DE INSPECAO 60 X 60 CM - ALV. 15 C/ GRELHA DE FERRO 3,00 UN 139,47 418,41 83,15 249,45 667,86 - - 834,84| 160.534,43
12. 6. ESGOTO PLUVIAL
.1 |TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 100 MM 32,00 M 3,10 99,20 15,00 480,00 579,20 - - 724,16| 161.258,59
.2 |CURVA 90 PVC RIGIDO 100MM ESG.PRIM. 4,00] UN 9,00 36,00 14,49 57,96 93,96 - - 117,44| 161.376,03
.3 |CAIXA DE AREIA 40X40CM-ALVEN. C/GRELHA FERRO 1,00{ UN 59,20 59,20 347,57 347,57 406,77 - - 508,46| 161.884,49
13. IMPERMEABILIZACAO, ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
13. 1. PINTURA ASFALTICA
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Mao-de-Obra Material BDI
Item/Descricao Qtd. |Un| Custo | Custo | Custo | Custo C_u sto Sub-Total| Total
o . o . Direto | Valor| %
Unitario | Parcial | Unitario | Parcial

13.1. 1. VIGAS

A |IMPERMEABILIZACAO TIPO 2 (IGOLFLEX) 54,38| M2 5,83 317,04 24,52 1.333,40| 1.650,44| - - 2.063,18| 163.947,67
13. 2. MANTA ASFALTICA

A |IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA E=4MM 53,02| M2 11,42 605,49 35,72 1.893,87| 2.499,36| - - 3.124,47| 167.072,14
14. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
14. 1. EXTINTORES

.1 |EXTINTOR DE INCENDIO PQS ABC 4KG 3,00{ UN 6,94 20,82 88,00 264,00 284,82 - - 356,04| 167.428,18

.2 |EXTINTOR DE INCENDIO CO2 COM SUPORTE 4KG 1,00/ UN 6,94 6,94 395,00 395,00 401,94 - - 502,43| 167.930,61
14. 2. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

1 |ILUMINAGAO DE EMERGENCIA AUTONOMA C/ 2 LAMPADAS 55W 3,00/ UN 16,00 48,00 120,00 360,00 408,00 - - 510,00| 168.440,61

.2 |ILUMINAGAO DE EMERGENCIA AUTONOMA C/ 2 LAMP. FLUORESC. 8W 3,00/ UN 16,00 48,00 50,00 150,00 198,00 - - 247,50 168.688,11
14. 3. SINALIZACOES
14. 3. 1. PLACA DE "SAIDA"

A |PLACA ACRILICA DE SINALIZAGAO - SAIDA 3,00{ UN 3,15 9,45 20,50 61,50 70,95 - - 88,71| 168.776,82
14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"

A |PLACA ACRILICA DE SINALIZAGAO - PROIBIDO FUMAR 2,00] UN 3,15 6,30 20,50 41,00 47,30 - - 59,14| 168.835,96
14. 3. 3. PLACA DE "ESCADAS"

A |PLACA ACRILICA DE SINALIZAGAO - ESCADAS 2,00] UN 3,15 6,30 20,50 41,00 47,30 - - 59,14| 168.895,10
14. 3. 4. PLACA DE "TIPOS DE EXTINTOR"

A |PLACA DE TIPOS DE EXTINTOR 4,00] UN 1,85 7,40 7,26 29,04 36,44 - - 45,56| 168.940,66
15. REVESTIMENTOS
15. 1. DE ARGAMASSA
15. 1. 1. CHAPISCO

.1 |CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 573,83 M2 3,96 2.272,37 1,62] 929,60 3.201,97| - - 4.005,33( 172.945,99
15. 1. 2. MASSA UNICA

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
Pracga Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Centro - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150

e-mail: npo@pelotas.ifsul.edu.br
\\200.19.245.45\npo\O 24 - Saneamento Ambiental - SAAM - 201 1\#ORCAMENTO\CPE 003-2011 PLAN




INSTITUTO FEDERAL

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
NUCLEO DE PROJETOS E OBRAS

Planilha Orcamento - GLOBAL 10/11/2011
Obra: CPE 003/2011 - ACRESCIMO LAB. SANEAMENTO AMBIENTAL Endereco: PRACA 20 DE SETEMBRO, 455
Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE Cidade: PELOTAS / RS
Mao-de-Obra Material BDI
Iltem/Descricao Qtd. |Un| Custo | Custo | Custo | Custo C_u sto Sub-Total| Total
o . o . Direto | Valor| %
Unitario | Parcial | Unitario | Parcial

A |MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI 573,83 M2 14,21 8.154,12 2,31| 1.32555 9.479,67[ - - 11.849,59| 184.795,58
15. 1. 3. EMBOGCO

A |EMBOCO CI-CA-AR 1:2:8-15MM 249,71 M2 14,21| 3.548,38 2,56] 639,26 4.187,64[ - - 5.233,92| 190.029,50
15. 2. CERAMICOS
15. 2. 1. AZULEJOS

A |AZULEJOBRANCOAPRUMOCOMARGAMASSACOLANTE-SEM EMB. 13,50| M2 6,34 85,59 18,01 243,14 328,73 - - 410,95| 190.440,45
15. 2. 2. PASTILHAS

A |PASTILHA ESMALTADA 5X5-ARGAMASSA COLANTE+REJUNTE 249,71 M2 7,10 1.772,94 43,92 10.967,26| 12.740,20| - - 15.926,50| 206.366,95
15. 4. DE PISOS
15. 4. 2. CONTRAPISO

A |CONTRAPISO CONCRETO- 8CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 80,67| M2 17,88| 1.442,38 12,32 993,85 2.436,23 - - 3.045,29| 209.412,24
15. 4. 4. CERAMICO

A |PISO CERAMICO 40X40 CM - ARG. CA-AR (1:5) 10% CI-3CM 84,52| M2 23,13 1.954,95 19,87| 1.679,41 3.634,36| - - 4.542,95| 213.955,19
15. 4.11. PEITORIS

A |PE|TOR|L DE BASALTO TEAR 15CM-ARG CIM-AR 1:5-3CM 19,66 M 12,65 248,70 42,75  840,47| 1.089,17| - - 1.361,45 215.316,64
15. 4.12. SOLEIRAS

A |SOLEIRABASALTO15CM-ARG.CI-AR1:4-SCM 4,40| M 17,76 78,14 63,87 281,03 359,17 - - 448,98| 215.765,62
15. 4.13. RODAPES

A |RODAPE CERAMICO 7,5X16-ARG.CI-AR 1:4-1CM 69,83 M 12,65 883,35 9,94 694,11 1.577,46[ - - 1.972,00| 217.737,62
15. 5. FORROS
15.5.1. PVC

A |FORRO PVC 200MM C/PERFIL SUSTENTACAO EM PVC 73,14 M2 - - 36,54 2.672,54| 2.672,54| - - 3.341,04| 221.078,66
16. VIDROS
16. 1. VIDRO LISO

A |VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM MASSA 21,60 M2 36,00 777,60 45,00 972,00 1.749,60| - - 2.187,00| 223.265,66
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17. PINTURA
17. 1. SELADOR/PREPARACAO
A |SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 617,19 M2 4,56| 2.814,39 1,15 709,77 3.524,16] - - 4.406,73| 227.672,39
17. 3. BASE ACRILICA
A |PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS 617,19 M2 8,14| 5.023,93 3,37| 2.079,93| 7.103,86) - - 8.881,36| 236.553,75
17. 5. FUNDO SOBRE MADEIRA
A |FUNDO SINTETICO NIVELADOR BCO FOSCO P/MADEIRA-1DEM 6,30| M2 4,56 28,73 2,82 17,77 46,50 - - 58,15| 236.611,90
17. 6. ESMALTE SOBRE MADEIRA
A |PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO 6,30| M2 10,90 68,67 6,89 43,41 112,08 - - 140,11 236.752,01
18. SERVICOS COMPLEMENTARES
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
A |LIMPEZA FINAL DA OBRA 140,14| M2 4,50 630,63 - - 630,63 - - 788,99| 237.541,00
19. PAISAGISMO E URBANIZAGCAO
19. 1. PASSEIOS / CALCADAS
19. 1. 2. PLACAS PRE-MOLDADAS
A |CIMENTO DESEMPENADO-QUADROS 1,2X1,2 -3CM CI-AR 1:4 84,70| M2 14,66 1.241,70 15,12] 1.280,66 2.522,36| - - 3.153,38| 240.694,38
19. 1. 4. MEIO-FIO
A |MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.) 4,52 M 6,02 27,21 15,68 70,87 98,08 - - 122,63| 240.817,01
20. EQUIPAMENTOS
20. 4. CLIMATIZACAO
1 |COND. DE AR SPLIT PISOTETO 12000Btu/h (equip. e inst.) 1,00{ UN 350,00 350,00 1.150,00] 1.150,00( 1.500,00f - - 1.875,00| 242.692,01
.2 |COND. DE AR SPLIT PISOTETO 24000Btu/h (equip. e inst.) 1,00{ UN 350,00 350,00 3.311,00] 3.311,00( 3.661,00f - - 4.576,25| 247.268,26
.3 |COND. DE AR SPLIT PISOTETO 36000Btu/h (equip. e inst.) 1,00{ UN 350,00 350,00 4.316,00] 4.316,00( 4.666,00[ — - 5.832,50| 253.100,76
.4 |COND. DE AR SPLIT PISOTETO 48000Btu/h (equip. e inst.) 1,00{ UN 350,00 350,00/ 5.500,00] 5.500,00( 5.850,00f - - 7.312,50| 260.413,26
20. 8. CORRIMAO E GUARDA CORPO
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Obra: CPE 003/2011 - ACRESCIMO LAB. SANEAMENTO AMBIENTAL

Endereco: PRACA 20 DE SETEMBRO, 455

Cliente: INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

Cidade: PELOTAS / RS

Mao-de-Obra Material BDI
Item/Descricao Qtd. |Un| Custo | Custo | Custo | Custo C_u sto Sub-Total| Total
o . o . Direto | Valor| %
Unitario | Parcial | Unitario | Parcial
A |CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 MM 9,90| M - - 183,00 1.811,70| 1.811,70[ - - 2.264,63| 262.677,89
20. 9. EXAUSTOR
A |EXAUSTOR EOLICO 2,00 UN - - 670,00| 1.340,00 1.340,00] - - 1.675,00| 264.352,89
20.15. TAMPOS
A |TAMPO DE CONCRETO ARMADO 0,60| M3 353,02 211,81 588,20| 352,92 564,73 - - 705,92 265.058,81
TOTAL GERAL 265.058,81
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Pelotas/RS, 10 de novembro de 2011.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil CREA-RS 66.417
NPO - Nucleo de Projetos e Obras
DIRAP - Campus Pelotas - IFSUL




