PNSTITUTO FEDERAL DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO EDE PLANEJAMENTO
DIRAP-PROJETOSEOBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Planilha de Orgamento - GLOBAL

Obra: Reformas e adaptacdes nos blocos BL 02 - SALA DOS SERVIDORES

Endereco: Praca vinte de setembro, n® 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas / RS BDI = Agosto de 2013
Mé&o-de-Obra Material BDI
ttem/Descrico Q. un Custo Unitario |Custo Parcial| Custo Unitario | Custo Parcial Custo Direto Valor % Sub-Total do ltem Total do ftem
Custo Unit. Total

1. PROJETOS R$ 82,33
1. 1. PROJETOS BASICOS
.1 PROJETO "AS BUILT" 205,83| UN - 0,32 65,87 0,32 65,87 82,33
2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 3.428,57
2. 1. MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO
2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL
.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 2,00( UN - - 37,65 75,30 37,65 75,30 94,12
2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 205,83| M2 12,96 2.667,56 - - 12,96 2.667,56 3.334,45
10. INSTALACOES ELETRICAS R$ 3.308,43
10. 1. INSTALAGOES DE BAIXA TENSAO
10. 1. 3. CONDUTORES
.1 CABO ISOLADO FLEXIVEL 10MM2 (6AWG) 137,50 M 3,22 442,75 5,28 726,00 8,5 1.168,75 1.461,63
.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 200,201 M 1,08 216,22 1,15 230,23 2,23 446,45 558,56
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
.1 ABRACADEIRA PVC 3/4" 44,00| UN 1,51 66,44 1,95 85,80 3,46 152,24 190,52
.2 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) 2,00( UN 3,22 6,44 0,48 0,96 3,7 7,40 9,26
.3 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 32,70 M 6,46 211,24 2,18 71,29 8,64 282,53 353,49
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA
.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR P/ 6 DISJ. 1,00| UN 10,75 10,75 41,50 41,50 52,25 52,25 65,32
10. 1. 6. DISJUNTORES
.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 4,00( UN 6,46 25,84 7,30 29,20 13,76 55,04 68,84
.2 DISJUNTOR TRIPOLAR 10A 4,00( UN 17,21 68,84 43,80 175,20 61,01 244,04 305,04
.3 DISJUNTOR TRIPOLAR 35A 1,00| UN 17,21 17,21 52,80 52,80 70,01 70,01 87,51
.4 DISJUNTOR BIPOLAR 50A 1,00| UN 10,75 10,75 52,30 52,30 63,05 63,05 78,82
10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM
.1 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TAMPA CEGA 8,00( UN 6,46 51,68 6,48 51,84 12,94 103,52 129,44
18. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.296,73
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 205,83| M2 5,04 1.037,38 - - 5,04 1.037,38 1.296,73

TOTAL DO ORCAMENTO R$ 8.116,06

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
Praga Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150

e-mail; dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br
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Pelotas, agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil
CREA-RS 66.417




