PNSTITUTO FEDERAL DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO EDE PLANEJAMENTO
DIRAP-PROJETOSEOBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Planilha de Orgamento - GLOBAL

Obra: Reformas e adaptacdes BL 04 - Telecomunica¢des

Endereco: Praca vinte de setembro, n® 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Cidade: Pelotas / RS

BDI =

Agosto de 2013

Item/Descri¢do

Q.

Un

Mé&o-de-Obra

Material

Custo Unitério

Custo Parcial

Custo Unitério

Custo Parcial

Custo Unit.
Total

Custo Direto

BDI

Valor

%

Sub-Total do Item

Total do Item

1. PROJETOS

R$ 177,34

1. 1. PROJETOS BASICOS

.1 PROJETO "AS BUILT"

443,36

M2

0,32

141,88

0,32

141,88

177,34

2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS

R$ 10.783,08

2.1. MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

2.1.1. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL

.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA

2,00

UN

37,65

75,30

37,65

75,30

94,12

2. 8. DEMOLICOES E REMOGOES

2.8.5 REMOGAO DE TACOS DE MADEIRA

.1 DEMOLICAO COM PISOS DE TACO DE MADEIRA (PARQUET)

271,05

M2

8,69

2.355,42

8,69

2.355,42

2.943,60

2.8.12. REMOGAO DE RODAPES

.1 REMOGAO DE RODAPES

190,95

0,57

108,84

0,57

108,84

135,57

2. 8.25. REMOGCAO DE DIVISORIAS

.1 DESMONTAGEM DE DIVISORIAS LEVES

47,59

M2

7,18

341,70

7,18

341,70

427,36

2. 11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

443,36

M2

12,96

5.745,95

12,96

5.745,95

7.182,43

7. ALVENARIA/ VEDACAO/ DIVISORIA

R$ 4.104,64

7. 2. DIVISORIAS

7. 2. 2. DIVISORIA COM PAINEIS DE GESSO

.1 PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCACAO

47,59

M2

69,00

3.283,71

69,00

3.283,71

4.104,64

17. PINTURA

R$ 23.143,04

17.1 SELADOR / PREPARAGAO

.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

941,20

M2

5,28

4.969,54

1,15

1.082,38

6,43

6.051,92

7.567,25

17.3 BASE ACRILICA

.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO 2 DEMAOS

941,20

M2

9,38

8.828,46

3,55

3.341,26

12,93

12.169,72

15.219,21

17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA

.1 PINTURA ESMALTE BRILH. SIMADEIRA - 2 DEMAOS

21,00

M2

9,38

196,98

4,20

88,20

13,58

285,18

356,58

18. SERVICOS COMPLEMENTARES

R$ 2.793,17

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

443,36

M2

5,04

2.234,53

5,04

2.234,53

2.793,17

24. PISO

R$ 37.002,57

24.1 PREPARACAO DE BASE

.1 CONCRETO CELULAR

32,85

M3

1,05

34,49

448,33

14.727,64

449,38

14.762,13

18.452,50

24.5. CERAMICO

.3 PISO CERAMICO TRAFEGO INTENSO 40 X 40 CM

159,60

M2

8,87

1.415,65

37,77

6.028,09

46,64

7.443,74

9.304,68

24. 6. DE MADEIRA

.1 REPOSIGAO DE TACOS DE MADEIRA

271,05

M2

10,31

2.794,53

10,31

2.794,53

3.493,83
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24.22. SOLEIRAS

.1 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 6,47 M 20,50 132,64 74,66 483,05 95,16 615,69 769,68

24.23 RODAPES

.1 RODAPE MADEIRA 7CM 190,95 M 10,01 1.911,41 10,86 2.073,72 20,87 3.985,13 4.981,88
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TOTAL DO ORGAMENTO

R$ 78.003,84

Pelotas, agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil
CREA-RS 66.417




