DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP-PROJETOSEOBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Planilha de Orgamento - GLOBAL

Obra: Reformas e adaptacdes nos blocos BL 04 - Telecentro

Endereco: Praca vinte de setembro, n® 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas / RS BDI = Agosto de 2013
Méo-de-Obra Material . BDI
Item/Descri¢do Qtd. Un L X L . Custo Unit Custo Direto Sub-Total do Item Total do Item
Custo Unitério |Custo Parcial| Custo Unitario | Custo Parcial Total Valor %
1. PROJETOS R$ 11,61
1. 1. PROJETOS BASICOS - - -
.1 PROJETO "AS BUILT" 29,03| M2 - - 0,32 9,29 0,32 9,29 11,61
2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 3.677,52
2. 1. MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO - - -
2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL - - -
.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 2,00( UN - - 37,65 75,30 37,65 75,30 94,12
2. 6. TAPUMES
2.6.2. CHAPAS DE COMPENSADO
.1 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M 13,64 M 54,36 741,47 84,90 1.158,04 139,26 1.899,51 2.374,45
2. 8. DEMOLICOES E REMOGOES
2. 8. 2. DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=15CM) 15,26 M2 7,73 117,96 - - 7,73 117,96 147,41
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=25CM) 6,30 M2 12,86 81,02 - - 12,86 81,02 101,30
2.8. 4. REMOGAO DE INSTALAGOES ELETRICAS
.1 RETIRADA DE LUMINARIAS 3,00( UN 7,62 22,86 - - 7,62 22,86 28,59
.2 RETIRADA DE TOMADA ELETRICA/LOGICA/TELEFONICA 12,00 UN 3,18 38,16 - - 3,18 38,16 47,76
.3 RETIRADA DE INTERRUPTOR 1,00| UN 2,86 2,86 - - 2,86 2,86 3,58
.4 RETIRADA DE CAIXA DE PASSAGEM 2,00( UN 3,18 6,36 - - 3,18 6,36 7,96
.5 RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO 1,00| UN 22,93 22,93 - - 22,93 22,93 28,66
.6 RETIRADA DE ELETRODUTO 3,50 M 6,67 23,35 - - 6,67 23,35 29,19
2.8.5. REMOGAO DE TACOS DE MADEIRA
.1 DEMOLIGAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) 29,03| M2 8,69 252,27 - - 8,69 252,27 315,27
2.8.13. REMOGAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
.1 REMOGAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 2,10 M2 11,02 23,14 - - 11,02 23,14 28,94
2.11. LIMPEZA DA OBRA
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 29,03| M2 12,96 376,23 - - 12,96 376,23 470,29
7. ALVENARIA/ VEDACAO/ DIVISORIA R$ 4.239,54
7. 2. DIVISORIAS
7.2.2. DIVISORIA COM PAINEIS DE GESSO
.1 PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAGAO 6,45 M2 - - 69,00 445,05 69,00 445,05 556,31
.2 DIVISORIA COM VIDRO C/ COLOCAGAO 14,74 M2 - - 199,90 2.946,53 199,90 2.946,53 3.683,23
8. ESQUADRIAS R$ 6.964,05
8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO
8.4. 1. DE VIDRO INCOLOR
.1 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR e=10mm c/ ferragens + instalacap 4,16 M2 - - 1.339,24 5.571,24 1.339,24 5.571,24 6.964,05
10. INSTALACC)ES ELETRICAS R$ 4.424,79
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10. 1. INSTALAGOES DE BAIXA TENSAO
10. 1. 1. LUMINARIAS
.1 LUMINARIA 4 X 32 W (RS-832) COMPLETA 8,00| UN 22,85 182,80 144,28 1.154,24 167,13 1.337,04 1.671,28
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS
.1 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/ TOMADA 2P+T 29,00| UN 15,48 448,92 17,55 508,95 33,03 957,87 1.197,41
.2 CAIXA CONDULETE PVC C/ DOIS INTERRUPTOR SIMPLES 1,00 UN 18,05 18,05 19,40 19,40 37,45 37,45 46,81
10. 1. 3. CONDUTORES
.1 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) 10,00 M 1,08 10,80 0,96 9,60 2,04 20,40 25,50
.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 192,41 M 1,08 207,80 1,57 302,08 2,65 509,89 636,87
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
.1 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) 3,00( UN 3,22 9,66 0,48 1,44 3,70 11,10 13,89
.2 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 42,50 M 6,46 274,55 2,18 92,65 8,64 367,20 459,43
.3 ABRACADEIRA PVC 3/4" 29,00| UN 1,51 43,79 1,95 56,55 3,46 100,34 125,57
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA
.1 CENTRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR P/ 12 DISJ. 1,00| UN 10,75 10,75 74,00 74,00 84,75 84,75 105,94
10. 1. 6. DISJUNTORES
10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM
.1 CAIXA DE PASSAGEM 4X2 DE PISO EM ALUMINIO 2,00 UN 6,86 13,72 14,39 28,78 21,25 42,50 53,14
.2 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TAMPA CEGA 5,00| UN 7,73 38,65 6,50 32,50 14,23 71,15 88,95
11. INSTALAGCOES LOGICA/TELEFONICA R$ 3.239,57
11. 1. INSTALAGOES TELEFONICAS
11. 2. INSTALACOES DE INFORMATICA
11. 2. 1. TOMADAS E CAIXAS DE PASSAGEM
.1 CAIXA DE PASSAGEM 4X2 DE PISO EM ALUMINIO 2,00| UN 6,86 13,72 14,39 28,78 21,25 42,50 53,14
.2 CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA 3,00 UN 7,73 23,19 9,16 27,48 16,89 50,67 63,33
.3 CONDULETE PVC 1" RJ-45 COMPLETO 14,00 UN 3,77 52,78 42,20 590,80 45,97 643,58 804,44
11.2. 2. CABOS
.1 CABO DE REDE UTP CATEGORIA 6 135,80 M 3,84 521,47 4,33 588,01 8,17 1.109,49 1.386,52
11. 2. 3. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
.1 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 39,00 M 7,54 294,06 3,06 119,34 10,60 413,40 517,14
.2 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 4,00] UN 3,89 15,56 0,77 3,08 4,66 18,64 23,28
.3 ABRAGCADEIRA PVC 1" 52,00| UN 1,54 80,08 1,95 101,40 3,49 181,48 227,24
11. 2. 5. ELETROCALHAS E ACESSORIOS
.1 MAO FRANCESA 150 MM 4,00] UN 2,93 11,72 9,74 38,96 12,67 50,68 63,36
.2 ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM BARRA 3 M 2,00| PG 16,94 33,88 23,50 47,00 40,44 80,88 101,12
14. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 148,41
14. 2. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
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.1 ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA AUTONOMA C/2 LAMP. FLUORESC. 8W 1,00 UN 17,31 17,31 54,10 54,10 71,41 71,41 89,27
14. 3. SINALIZAGCOES
14. 3. 1. PLACA DE "SAIDA"
.1 PLACA ACRILICA DE SINALIZAGAO - SAIDA 1,00 UN 3,15 3,15 20,50 20,50 23,65 23,65 29,57
14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"
.1 PLACA ACRILICA DE SINALIZACAO - PROIBIDO FUMAR 1,00| UN 3,15 3,15 20,50 20,50 23,65 23,65 29,57
17. PINTURA R$ 3.633,24
17.1. SELADOR/PREPARACAO
.1 PREPARAGCAO DE PAREDES INTE/EXT 1 DEMAO 87,24| M2 5,28 460,63 3,16 275,68 8,44 736,31 920,38
17. 1. 2. BASE ACRILICA
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2DEMAOS 87,24| M2 9,38 818,31 3,55 309,70 12,93 1.128,01 1.410,68
17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA
.1 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BCO FOSCO P/ MADEIRA - 1 DEMAO 22,80| M2 5,28 120,38 2,46 56,09 7,74 176,47 220,70
17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA
.1 PINTURA ESMALTE BRILH. S/ MADEIRA - 2 DEMAOS 22,80| M2 9,38 213,86 4,20 95,76 13,58 309,62 387,14
17. 9. FUNDO SOBRE METAL
.1 PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO 2 DEMAOS 15,20 M2 10,56 160,51 4,95 75,24 15,51 235,75 294,73
17. 10. ESMALTE SOBRE METAL
.1 PINTURA ESMALTE EPOXI 2 DEMAOS 15,20 M2 9,38 142,58 11,65 177,08 21,03 319,66 399,61
18. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 182,89
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 29,03| M2 5,04 146,31 - - 5,04 146,31 182,89
24. PISO R$ 4.128,25
24. 6. DE MADEIRA
.1 PISO FLUTUANTE LINHA COMERCIAL ALTO TRAFEGO COMPLETO 29,03| M2 9,20 267,08 80,57 2.338,95 89,77 2.606,02 3.257,46
24.22. SOLEIRAS
.1 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4 3CM 7,32| M 20,50 150,06 74,66 546,51 95,16 696,57 870,79

TOTAL DO ORCAMENTO R$ 30.649,87
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Pelotas, agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil
CREA-RS 66.417




