INSTITUTO FEDERAL

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP-PROJETOSEOBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Planilha de Orgamento - GLOBAL

Obra: Reformas e adaptacées no bloco BL 07 - EDIFICACOES - CHURRASQUEIRA + DEPOSITO Endereco: Praca vinte de setembro, n® 455
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas / RS BDI = Agosto de 2013
Méo-de-Obra Material . BDI
Item/Descri¢do Qtd. Un L X L . Custo Unit Custo Direto Sub-Total do Item Total do Item
Custo Unitario |Custo Parcial| Custo Unitario | Custo Parcial Total Valor %
1. PROJETOS R$ 79,61
1. 1. PROJETOS BASICOS - - -
.1 PROJETO "AS BUILT" 199,02| UN - - 0,32 63,69 0,32 63,69 79,61
2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 10.048,72
2. 1. MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO
2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL
.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 4,00( UN - - 37,65 150,60 37,65 150,60 188,24
2. 6. TAPUMES
2.6.2. CHAPAS DE COMPENSADO
.1 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M 27,69 M 54,36 1.505,23 84,90 2.350,88 139,26 3.856,11 4.820,28
2. 8. DEMOLICOES E REMOGOES
2. 8. 2. DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=15CM) 0,02 M2 7,73 0,15 - - 7,73 0,15 0,19
.1 REMOGAO DE TIJOLOS DE VIDRO 2,99 M2 2,15 6,43 - - 2,15 6,43 8,04
2. 8. 3. REMOGAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO
.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS 3,78 M2 11,02 41,66 - - 11,02 41,66 52,09
2.8. 4. REMOGAO DE INSTALAGOES ELETRICAS
.1 RETIRADA DE LUMINARIAS 3,00( UN 7,62 22,86 - - 7,62 22,86 28,59
.2 RETIRADE DE TOMADA ELETRICA/LOGICA/TELEFONICA 6,00( UN 3,18 19,08 - - 3,18 19,08 23,88
.3 RETIRADA DE INTERRUPTOR 3,00( UN 2,86 8,58 - - 2,86 8,58 10,74
.4 RETURADA DE ELETRODUTO 9,12 M 6,67 60,83 - - 6,67 60,83 76,06
2. 8. 6. DEMOLIGAO DE AZULEJOS
.1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS 2,93 M2 7,22 21,15 - - 7,22 21,15 26,46
2. 8. 9. DEMOLIGAO DE CONCRETO
.1 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM REMOCAO 1,60| M3 99,79 159,66 135,08 216,13 234,87 375,79 469,74
2. 8.13. REMOGAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS 6,89 M2 11,02 75,93 - - 11,02 75,93 94,94
2. 8.14. DEMOLIGAO DE CONTRAPISO
.1 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 56,75| M2 9,31 528,34 - - 9,31 528,34 660,57
2. 8.16. REMOGAO DE COBERTURA
.1 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 7,81 M2 4,37 34,13 - - 4,37 34,13 42,64
2. 8.25. REMOGAO DE DIVISORIAS
.1 REMOGAO DE TAPUME 16,37 M2 15,70 257,01 - - 15,70 257,01 321,34
2. 8.29. REMOGAO DE SOLEIRAS
.1 REMOGAO DE SOLEIRAS 0,16 M2 3,99 0,64 - - 3,99 0,64 0,80
2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 199,02| M2 12,96 2.579,30 - - 12,96 2.579,30 3.224,12
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3. MOVIMENTO DE TERRA

R$ 55,84

3. 1. ESCAVAGOES

.1 ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA

3,43| M3 13,02 44,66 - -

13,02

44,66

55,84

3. 2. REATERRO DE CAVAS DE FUNDACAO

4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDACOES SIMPLES

R$ 3.401,65

4.2. SAPATAS

.1 CONCRETO ARMADO FCK 20MPA C/ FORMAS

1,53| M3 555,89 850,51 1.222,75 1.870,81

1.778,64

2.721,32

3.401,65

6. SUPERESTRUTURA

R$ 1.044,95

6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO

6. 1. 4. CINTA DE AMARRAGCAO

.1 CONCRETO ARMADO FCK 20MPA C/ FORMAS

0,33| M3 555,89 183,44 1.222,75 403,51

1.778,64

586,95

733,69

6. 1. 5. VERGAS /TAIPAS

.1 CONCRETO ARMADO FCK 20MPA C/FORMAS

0,14| M3 555,89 77,82 1.222,75 171,19

1.778,64

249,01

311,26

7. ALVENARIA/ VEDACAO/ DIVISORIA

R$ 5.619,84

7. 1. ALVENARIAS

7. 1. 1. DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS

.1 ALVENARIA T1J.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8

55,66 M2 25,87 1.439,92 35,09 1.953,11

60,96

3.393,03

4.241,29

7.3. VEDAGOES

7.3.1. PLACA CIMENTICIA

.1 PLACA CIMENTICIA 12MM 1,20 X 3,00

10,78 M2 - - 102,30 1.102,79

102,30

1.102,79

1.378,55

8. ESQUADRIAS

R$ 36.188,28

8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMINIO

8.2.1. JANELAS

.1 JANELA 4 FOLHAS MAXIM-AR C/ FERRAGENS

3,36| M2 - - 448,98 1.508,57

448,98

1.508,57

1.885,73

8.2.2. PORTAS

.1 PORTA DE ABRIR 0,70X2,10 VENEZIANA ABERTA C/ FERRAGEM

2,00 UN 11,10 22,20 561,11 1.122,22

572,21

1.144,42

1.430,54

.2 PORTA DE ABRIR 0,80X2,10 C/ FERRAGENS (C/ VIDRO)

1,00 UN 37,32 37,32 671,62 671,62

708,94

708,94

886,18

8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVENIZADO

8.3.1. PORTOES

.1 PORTAO DE CORRER DE FERRO GALVANIZADO (4,50X1,80M)

8,10| M2 14,74 119,39 349,18 2.828,36

363,92

2.947,75

3.684,77

.2 PORTAO DE CORRER DE FERRO GALVANIZADO 2X(2,15X2,30)

9,89 M2 14,74 145,78 349,18 3.453,39

363,92

3.599,17

4.499,06

.3 PORTAO DE CORRER DE FERRO GALVANIZADO 2X(3,15X0,80M)

5,04| M2 14,74 74,29 349,18 1.759,87

363,92

1.834,16

2.292,75

.4 PORTAO DE ABRIR DE FERRO GALVANIZADO (7,95X1,80M)

14,31 M2 14,74 210,93 349,18 4.996,77

363,92

5.207,70

6.509,76

8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO

8. 4. 1. DE VIDRO INCOLOR

.2 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR e=10mm c/ ferragens + colocacéo

8,96| M2 - - 1.339,24 11.999,59

1.339,24

11.999,59

14.999,49
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9. COBERTURA R$ 3.051,92
9. 1. ESTRUTURA
9. 1. 1. DE MADEIRA
.1 ESTRUTURA MADEIRA-TELHA FIBROCIM., ALUMINIO OU PLAST. 7,04 M2 21,00 147,84 24,33 171,28 45,33 319,12 398,89
9. 2. TELHAMENTO
9. 2. 4. COM TELHAS DE POLICARBONATO
.1 TELHA POLICARBONATO ALVEOLAR e=6mm 16,46 M2 11,75 193,41 66,81 1.099,69 78,56 1.293,10 1.616,37
9. 3. CALHAS
9. 3. 1. DE BEIRAL
.1 CALHA CHAPA METALICA 200MM 11,83 M 18,10 214,12 52,00 615,16 70,10 829,28 1.036,66
10. INSTALACOES ELETRICAS R$ 4.395,39
10. 1. INSTALAGOES DE BAIXA TENSAO
10. 1. 1. LUMINARIAS
.1 ARANDELA PARA PAREDE, COM LAMPADA COMPACTA DE 15 W 1,00| UN 8,81 8,81 12,43 12,43 21,24 21,24 26,55
.2 LUMINARIA 2 X 32 W (RS-832) COMPLETA 7,00( UN 22,85 159,95 144,28 1.009,96 167,13 1.169,91 1.462,37
.3 ARANDELA C/ LAMP. COMPACTA 55W 1,00| UN 9,53 9,53 16,34 16,34 25,87 25,87 32,34
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS
.1 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TOMADA 2P+T 8,00( UN 15,48 123,84 17,55 140,40 33,03 264,24 330,32
.2 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 1,00| UN 8,62 8,62 12,38 12,38 21,00 21,00 26,26
.3 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES - INCLUSIVE CAIXA 2X4" 2,00( UN 8,62 17,24 7,88 15,76 16,50 33,00 41,26
.4 CAIXA CONDULETE PVC C/ DOIS INTERRUPTOR SIMPLES 1,00| UN 18,05 18,05 19,40 19,40 37,45 37,45 46,81
10. 1. 3. CONDUTORES
.1 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) 151,03 M 1,08 163,11 0,96 144,99 2,04 308,10 385,13
.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 138,45 M 1,08 149,53 1,57 217,37 2,65 366,89 458,27
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
.1 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) 10,00 UN 3,22 32,20 0,48 4,80 3,70 37,00 46,30
.2 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 61,15| M 6,46 395,03 2,18 133,31 8,64 528,34 661,03
.3 ABRACADEIRA PVC 3/4" 30,00| UN 1,51 45,30 1,95 58,50 3,46 103,80 129,90
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA
.1 CENTRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR P/ 6 DISJ. 1,00| UN 10,75 10,75 41,50 41,50 52,25 52,25 65,32
10. 1. 6. DISJUNTORES
10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM
.1 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TAMPA CEGA 4,00( UN 7,73 30,92 6,50 26,00 14,23 56,92 71,16
10. 1. 8. PERFILADOS E ACESSORIOS
.1 PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM BARRA COM 6 M 4,00( PC 12,07 48,28 57,91 231,64 69,98 279,92 349,92
.2 EMENDA TIPO L PERFILADO 38X38 2,00( UN 9,24 18,48 2,89 5,78 12,13 24,26 30,32
.3 TIRANTE ROSQUEADO 3/8", BARRA DE 6 M 1,00| PC 3,63 3,63 23,80 23,80 27,43 27,43 34,29
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.4 CANTONEIRA "ZZ" 6,00( PC 9,24 55,44 3,80 22,80 13,04 78,24 97,80
.5 EMENDA INTERNA TIPO T PARA PERFILADO 38X38MM 1,00| UN 9,24 9,24 3,60 3,60 12,84 12,84 16,05
10. 1. 9. ELETROCALHA E ACESSORIOS
.1 ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM BARRA 3M 1,00| PC 16,94 16,94 23,50 23,50 40,44 40,44 50,56
.2 TE HORIZONTAL P/ ELETROCALHA 50X50MM 1,00| UN 9,24 9,24 17,50 17,50 26,74 26,74 33,43
12. INSTALAGCOES HIDRAULICAS E SANITARIAS R$ 2.765,69
12. 1. REDE DE AGUA E ABASTECIMENTO
12.1.1. TUBOS E CONEXOES
.1 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 6,00( UN 4,27 25,62 1,22 7,32 5,49 32,94 41,22
.2 JOELHO REDUGAO 90 C/ BUCHA DE LATAO PVC SOLDAVEL 25MM C 1/2" 2,00( UN 3,64 7,28 3,82 7,64 7,46 14,92 18,66
.3 TE REDUGAO CENTRAL PVC SOLDAVEL 32MM X 25MM 1,00| UN 3,94 3,94 3,20 3,20 7,14 7,14 8,93
.4 JOELHO REDUGAO 90 C/ BUCHA DE LATAO PVC SOLDAVEL 25MM X 3/4" 1,00| UN 3,64 3,64 9,25 9,25 12,89 12,89 16,11
.5 BUCHA DE REDUGAO PVC SOLDAVEL 32MM X 25MM 1,00| UN 3,70 3,70 0,36 0,36 4,06 4,06 5,08
.6 ADPATADOR P/ REGISTRO C/ BOLSA E ROSCA PVC SOLDAVEL 25MM 3/4 4,00( UN 3,79 15,16 0,55 2,20 4,34 17,36 21,72
.7 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 1,00| UN 5,35 5,35 2,13 2,13 7,48 7,48 9,35
.8 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 1,00| UN 4,27 4,27 1,93 1,93 6,20 6,20 7,75
.9 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 12,00 M 3,19 38,28 3,04 36,48 6,23 74,76 93,48
.10 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 6,00 M 4,27 25,62 6,28 37,68 10,55 63,30 79,14
12. 1. 2. REGISTROS E VALVULAS DE RETENGCAO
.1 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 20MM (3/4") 2,00( UN 14,95 29,90 53,54 107,08 68,49 136,98 171,24
12. 1. 3. ENGATES FLEXIVEIS
.1 ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2" X 40CM 2,00( UN 3,21 6,42 2,16 4,32 5,37 10,74 13,42
.2 ENGATE FLEXIVEL PVC 3/4" 1,00| UN 3,21 3,21 2,16 2,16 5,37 5,37 6,71
12. 2. APARELHOS SANITARIOS
12.2. 1. BACIA SANITARIA
.1 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO 1,00| UN 85,44 85,44 313,64 313,64 399,08 399,08 498,85
12.2. 4. LAVATORIOS COM COLUNA
12. 3. METAIS
12. 3. 1. TORNEIRAS PARA LAVATORIOS
.2 TORNEIRA DE BANCADA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMATICO 1/2" 1,00| UN 36,69 36,69 146,25 146,25 182,94 182,94 228,67
12. 3. 2. TORNEIRAS PARA PIAS
.1 TORNEIRA P/ PIA TANQUE (FABRIMAR 1158) 1,00| UN 14,95 14,95 43,87 43,87 58,82 58,82 73,53
12. 4. ACESSORIOS
12. 4. 1. PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO
.1 PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO 1,00| UN 6,69 6,69 37,85 37,85 44,54 44,54 55,67
12. 4. 3. PORTA PAPEL HIGIENICO EM POLIPROPILENO
.1 PORTA PAPEL HIGIENICO EM POLIPROPILENO 1,00| UN 6,69 6,69 36,80 36,80 43,49 43,49 54,36
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12. 4. 6. DISPENSER PARA SABONETE LiQUIDO
.1 DISPENSER DE SABAO LiQUIDO 2,00( UN 6,69 13,38 29,87 59,74 36,56 73,12 91,40
12. 4. 8. ESPELHOS
.1 ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATORIO) 0,28 M2 24,60 6,89 118,92 33,30 143,52 40,19 50,23
12.5. ESGOTO CLOACAL
12.5.1. TUBOS E CONEXOES
.1 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO 6,45 M 10,68 68,89 9,86 63,60 20,54 132,48 165,64
.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO 3,55 M 7,49 26,59 3,47 12,32 10,96 38,91 48,64
.3 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO 2,700 M 6,41 17,31 6,25 16,88 12,66 34,18 42,72
.4 JOELHO 45 PVC ESGOTO 40MM 1,00| UN 5,23 5,23 3,07 3,07 8,30 8,30 10,38
.5 JOELHO 45 PVC ESGOTO 100MM 1,00| UN 7,27 7,27 15,52 15,52 22,79 22,79 28,49
.6 JOELHO 90 PVC ESGOTO 40MM 2,00( UN 3,12 6,24 3,38 6,76 6,50 13,00 16,26
.7 JOELHO 90 PVC ESGOTO 100MM 1,00| UN 4,45 4,45 18,95 18,95 23,40 23,40 29,25
12. 5. 2. CAIXAS DE INSPEGAO
.1 CAIXA DE ALVENARIA T1J. C/ TAMPA (0,40X0,40X0,70M) 2,00( UN 87,74 175,48 193,49 386,98 281,23 562,46 703,08
12. 5. 3. CAIXAS SIFONADA
.1 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150X50 SAIDA 50MM 1,00| UN 10,68 10,68 19,25 19,25 29,93 29,93 37,41
12.5. 4. CAIXAS DE GORDURA
.1 CAIXA DE GORDURA COM C/ TAMPA METALICA 150X100X50 1,00| UN 3,56 3,56 40,85 40,85 44,41 44,41 55,51
12.5. 6. SIFOES
.1 SIFAO PLASTICO TIPO COPO - UNIVERSAL 40MM 2,00( UN 14,77 29,54 6,65 13,30 21,42 42,84 53,54
12. 6. ESGOTO PLUVIAL
12.6.1. TUBOS E CONEXOES
.1 JOELHO 90 PVC ESGOTO 100MM 1,00| UN 4,45 4,45 18,95 18,95 23,40 23,40 29,25
13. IMPERMEABlLlZACAO, ISOLA(;AO TERMICA E ACUSTICA R$ 49,86
13. 1. PINTURA ASFALTICA
13.1. 2. VIGAS
.1 IMPERMEABILIZAGAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 2,21 M2 12,10 26,74 5,94 13,13 18,04 39,87 49,86
14. INSTALAQC)ES DE COMBATE A INCENDIO R$ 399,55
14. 1. EXTINTORES
.1 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-4KG 1,00| UN 7,73 7,73 89,00 89,00 96,73 96,73 120,91
14. 2. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
.1 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA AUTONOMA C/2 LAMP. FLUORESC. 8W 2,00( UN 17,31 34,62 54,10 108,20 71,41 142,82 178,54
14. 3. SINALIZAGOES
14.3. 1. PLACA DE "SAIDA"
.1 PLACA ACRILICA DE SINALIZAGAO - SAIDA 2,00( UN 3,15 6,30 20,50 41,00 23,65 47,30 59,14

14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"
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Planilha de Orgamento - GLOBAL

Obra: Reformas e adaptacées no bloco BL 07 - EDIFICACOES - CHURRASQUEIRA + DEPOSITO

Endereco: Praca vinte de setembro, n° 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Cidade: Pelotas / RS

BDI =

Agosto de 2013

Item/Descri¢do

Q.

Un

Mé&o-de-Obra

Material

Custo Unitério |Custo Parcial

Custo Unitério

Custo Parcial

Custo Unit.
Total

Custo Direto

BDI

Valor

%

Sub-Total do Item

Total do Item

.1 PLACA ACRILICA DE SINALIZACAO - PROIBIDO FUMAR

1,00

UN

3,15

3,15

20,50

20,50

23,65

23,65

29,57

14. 3. 4. PLACA DE "TIPOS DE EXTINTOR"

.1 PLACA DE TIPOS DE EXTINTOR

1,00

UN

1,85

1,85

7,26

7,26

9,11

9,11

11,39

15. REVESTIMENTOS

R$ 3.213,62

15. 1. DE ARGAMASSA

15. 1. 2. MASSA UNICA

.1 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI

109,20

M2

16,39 1.

789,79

2,95

322,14

19,34

2.111,93

2.640,46

15. 2. CERAMICOS

15. 2. 1. AZULEJOS

.1 CERAMICA PLACA 20X20 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB

13,65

M2

8,21

112,07

25,38

346,44

33,59

458,50

573,16

16. VIDROS

R$ 429,24

16.1. VIDRO LISO

16.1.1. 4mm

.1 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE

3,36

M2

43,20

145,15

59,00

198,24

102,20

343,39

429,24

17. PINTURA

R$ 4.416,82

17. 1. SELADOR / PREPARACAO

.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

109,02

M2

5,28

575,63

1,15

125,37

6,43

701,00

876,52

17. 3. BASE ACRILICA

.4 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2DEMAOS

109,02

M2

9,38 1.

022,61

3,55

387,02

12,93

1.409,63

1.762,85

17.11. VERNIZ

.1 VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA-2 DEMAOS

107,14

M2

9,38 1.

004,97

3,89

416,77

13,27

1.421,75

1.777,45

18. SERVICOS COMPLEMENTARES

R$ 1.253,83

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

199,02

M2

5,04 1.

003,06

5,04

1.003,06

1.253,83

19. PAISAGISMO / URBANIZACAO

R$ 5.569,02

19. 1. PASSEIOS / CALCADAS

19. 1. 1. PLACAS DE CONCRETO

.1 CONCRETO MAGRO FCK 10MPA C/ FORMAS

5,81

M3

241,90 1.

405,44

373,45

2.169,74

615,35

3.575,18

4.469,00

19. 3. JARDINS

19. 3. 1. ESPECIFICACOES DE ESPECIES

.1 ASSENT. DE GRAMA EM LEIVA C/ FORNEC.

26,59

M2

3,46

92,00

18,56

493,51

22,02

585,51

732,02

19. 3. 2. TERRA VEGETAL

.1 CANTEIROS EM TERRA VEGETAL

11,69

M2

5,18

60,55

20,00

233,80

25,18

294,35

368,00

22. FORRO

R$ 185,65

22. 1. FORROS

22.1.1.PVC

.1 FORRO PVC (COLOCAGAO)

2,47

M2

23,58

58,24

23,58

58,24

72,82

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
Praga Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150
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INSTITUTO FEDERAL

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP-PROJETOSEOBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Planilha de Orgamento - GLOBAL

Obra: Reformas e adaptacées no bloco BL 07 - EDIFICACOES - CHURRASQUEIRA + DEPOSITO Endereco: Praca vinte de setembro, n® 455
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas / RS BDI = Agosto de 2013
Méo-de-Obra Material . BDI
Item/Descri¢do Qtd. Un L X L . Custo Unit Custo Direto Sub-Total do Item Total do Item
Custo Unitario |Custo Parcial| Custo Unitario | Custo Parcial Total Valor %

.2 FORRO PVC 200MM C/ PERFIL SUSTENTA(;/:\O EMPVC (COLOCAQAO) 2,47 M2 - - 36,54 90,25 36,54 90,25 112,83
24. PISO R$ 2.598,30
24.1. PREPARAQAO DA BASE
.1 ARGAMASSA CI-AR.MEDIA 1:4 2,47 M3 69,12 170,73 250,25 618,12 319,37 788,84 986,05
24.5. CERAMICO
.1 PISO CERAMICO 30X30-ARG.CA-AR(1:5)10%CI-3CM 2,47 M2 22,32 55,13 19,10 47,18 41,42 102,31 127,89
24. 6. DE MADEIRA (DECK)
.1 DECK DE MADEIRA - REGUA DE PINUS TRATADO 25MM X 7,5CM X 3,00M) 19,02 M2 8,75 166,43 21,63 411,40 30,38 577,83 722,38
24.21. PEITORIS
.1 PEITORIL DE BASALTO CINZA REGULAR 2,80 M2 6,11 17,11 55,25 154,70 61,36 171,81 214,76
24.22. SOLEIRAS
.1 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 4,60 M 20,50 94,30 74,66 343,44 95,16 437,74 547,22

TOTAL DO ORCAMENTO R$ 84.767,78

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
Praga Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150

e-mail: dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br
\\fileserv-npo.adm.pelotas.ifsul.edu.br\npo\CC_01 - 2013\#ORCAMENTO GLOBAL\CPE 001-2013 ORGAME

Pelotas, agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil
CREA-RS 66.417




