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INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

BDI =

 1. PROJETOS R$ 82,33

 1. 1. PROJETOS BÁSICOS

.1  PROJETO "AS BUILT" 205,83 UN -              0,32 65,87              0,32 65,87             82,33                    

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 3.428,57

 2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

 2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 2,00 UN -                 -              37,65             75,30              37,65 75,30             94,12                    

 2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 205,83 M2 12,96              2.667,56     -                 -                  12,96 2.667,56        3.334,45               

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 3.308,43

10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

10. 1. 3. CONDUTORES

.1  CABO ISOLADO FLEXIVEL 10MM2 (6AWG) 137,50 M 3,22                442,75        5,28               726,00            8,5 1.168,75        1.461,63               

.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 200,20 M 1,08                216,22        1,15               230,23            2,23 446,45           558,56                  

10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1  ABRAÇADEIRA PVC 3/4" 44,00 UN 1,51                66,44          1,95               85,80              3,46 152,24           190,52                  

.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) 2,00 UN 3,22                6,44            0,48               0,96                3,7 7,40               9,26                      

.3  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 32,70 M 6,46                211,24        2,18               71,29              8,64                     282,53           353,49                  

10. 1. 5. QUADROS DE CARGA

.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR P/ 6 DISJ. 1,00 UN 10,75              10,75          41,50             41,50              52,25                   52,25             65,32                    

10. 1. 6. DISJUNTORES

.1  DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 4,00 UN 6,46                25,84          7,30               29,20              13,76                   55,04             68,84                    

.2  DISJUNTOR TRIPOLAR 10A 4,00 UN 17,21              68,84          43,80             175,20            61,01                   244,04           305,04                  

.3  DISJUNTOR TRIPOLAR 35A 1,00 UN 17,21              17,21          52,80             52,80              70,01                   70,01             87,51                    

.4  DISJUNTOR BIPOLAR 50A 1,00 UN 10,75              10,75          52,30             52,30              63,05                   63,05             78,82                    

10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM

.1  CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TAMPA CEGA 8,00 UN 6,46                51,68          6,48               51,84              12,94                   103,52           129,44                  

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.296,73

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA 205,83 M2 5,04                1.037,38     -                 -                  5,04 1.037,38        1.296,73               
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Pelotas, agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil 

CREA-RS 66.417

Planilha de Orçamento - GLOBAL

Obra:  Reformas e adaptações nos blocos BL 02 - SALA DOS SERVIDORES Endereço: Praça vinte de setembro, nº 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas / RS Agosto de 2013

Item/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material

Custo Unitário Custo Parcial Custo Unitário Custo Parcial

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
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