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 1. PROJETOS R$ 18,95
 1. 1. PROJETOS BÁSICOS

.1  PROJETO "AS BUILT" 47,37 UN -                  -              0,32               15,16              0,32                  15,16             18,95                    

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 861,51
 2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

 2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 2,00 UN -                  -              37,65             75,30              37,65                75,30             94,12                    

2. 11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 47,37 M2 12,96              613,92         -                 -                  12,96                613,92           767,39                  

 6. SUPERESTRUTURA R$ 3.281,45
 6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO

6. 1. 4. VIGAS DE AMARRAÇÃO 

.1  VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 0,91 M3 765,36            696,48         1.083,34        985,84            1.848,70           1.682,32        2.102,90               

 6. 1. 5. VERGAS /TAIPÁS

.1  VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 0,51 M3 765,36            390,33         1.083,34        552,50            1.848,70           942,84           1.178,56               
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.1  VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 0,51 M3 765,36            390,33         1.083,34        552,50            1.848,70           942,84           1.178,56               

 7. ALVENARIA/ VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA R$ 6.455,66
 7. 1. ALVENARIAS

 7. 1. 1. DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS

.1  ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 84,72 M2 25,87              2.191,71      35,09             2.972,82         60,96                5.164,53        6.455,66               

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 3.231,39
10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

10. 1. 1. LUMINÁRIAS

.1  LUMINÁRIA 2 X 32 W (RS-832) COMPLETA 7,00 UN 22,85              159,95         144,28           1.009,96         167,13              1.169,91        1.462,37               

10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS

.1  INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 1,00 UN 8,62                8,62             7,88               7,88                16,50                16,50             20,63                    

.2 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4'' 11,00 UN 8,62                94,82           12,38             136,18            21,00                231,00           288,86                  

.3 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4'' 1,00 UN 9,67                9,67             9,42               9,42                19,09                19,09             23,87                    

.4 CAIXA CONDULETE PVC C/ DOIS INTERRUPTOR SIMPLES 1,00 UN 18,05              18,05           19,40             19,40              37,45                37,45             46,81                    

10. 1. 3. CONDUTORES

.1  CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) 60,50 M 1,08                65,34           0,96               58,08              2,04                  123,42           154,28                  

.2  CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 118,00 M 1,08                127,44         1,57               185,26            2,65                  312,70           390,58                  

10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 6,00 UN 3,22                19,32           0,48               2,88                3,70                  22,20             27,78                    

.2  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 40,00 M 6,46                258,40         2,18               87,20              8,64                  345,60           432,40                  

.3  ABRAÇADEIRA PVC 3/4" 54,00 UN 1,51                81,54           1,95               105,30            3,46                  186,84           233,82                  

10. 1. 5. QUADROS DE CARGA

.1  CENTRO DISTRIBUIÇÃO CHAPA 18 - ATÉ 6 DISJUNTORES 1,00 UN 32,26              32,26           32,19             32,19              64,45                64,45             80,57                    

10. 1. 6. DISJUNTORES
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.1  DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 3,00 UN 6,46                19,38           7,30               21,90              13,76                41,28             51,63                    

10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM

.1 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/ TAMPA CEGA 1,00 UN 7,73                7,73             6,50               6,50                14,23                14,23             17,79                    

14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 178,54
14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

.1  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA C/2 LÂMP. FLUORESC. 8W 2,00 UN 17,31              34,62           54,10             108,20            71,41                142,82           178,54                  

15. REVESTIMENTOS R$ 8.832,01
15. 1. DE ARGAMASSA

15. 1. 2. MASSA ÚNICA

.1  MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI 169,59 M2 16,39              2.779,58      2,95               500,29            19,34                3.279,87        4.100,69               

15. 2. CERÂMICOS

15. 2. 2. PASTILHAS

.1  PASTILHA ESMALTADA 5x5 - ARG. COL + REJUNTE COLOCAÇÃO 33,10 M2 14,45              478,30         99,90             3.306,69         114,35              3.784,99        4.731,32               

16. VIDROS R$ 3.209,62
16.1. VIDRO LISO16.1. VIDRO LISO

16.1.2. 6mm 

.1 VIDRO TRANSPARENTE 6MM COLOCADO COM MASSA 13,79 M2 43,20              595,73         143,00           1.971,97         186,20              2.567,70        3.209,62               

17. PINTURA R$ 4.065,07
17.1 SELADOR/PREPARAÇÃO

.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAO 169,59 M2 5,28                895,44         0,96               162,81            6,24                  1.058,24        1.322,80               

17. 3. BASE ACRÍLICA

.4  PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO-2DEMÃOS 169,59 M2 9,38                1.590,75      3,55               602,04            12,93                2.192,80        2.742,27               

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 298,43
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA 47,37 M2 5,04                238,74         -                 -                  5,04                  238,74           298,43                  

20. EQUIPAMENTOS R$ 29.209,33
20. 8. ESCADAS

20. 8. 1. METÁLICA

.1  ESCADA METÁLICA COMPLETA COLOCADA 1,00 UN -                  -              21.083,64      21.083,64       21.083,64         21.083,64      26.354,55             

20. 9. CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

.1  CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 MM 12,19 M -                  -              187,35           2.283,80         187,35              2.283,80        2.854,78               

22. FORRO R$ 2.261,25
22. 1. 2. GESSO ACARTONADO

.1  FORRO GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO 36,18 M2 -                  -              50,00             1.809,00         50,00                1.809,00        2.261,25               

24. PISO R$ 4.383,31
24.1. PREPARAÇÃO DA BASE

.1 ARGAMASSA CI-AR.MEDIA 1:4 1,45 M3 69,12              100,22         250,25           362,86            319,37              463,09           578,86                  

24. 5. CERÂMICO
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.3  PISO CERÂMICO TRÁFEGO INTENSO 40 X 40 CM 7,22 M2 8,87                64,04           37,77             272,70            46,64                336,74           420,93                  

24.14. LAMINADO

.1 PISO LAMINADO MELAMÍNICO REFORÇADO 60X60-EXCL.BASE 28,96 M2 11,35              328,70         78,42             2.271,04         89,77                2.599,74        3.249,89               

24.21 PEITORIS

.1 PEITORIL DE BASALTO CINZA REGULAR 1,37 M2 6,11                8,37             55,25             75,69              61,36                84,06             105,08                  

24.22. SOLEIRAS

.1  SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 0,24 M 20,50              4,92             74,66             17,92              95,16                22,84             28,55                    

R$ 66.286,51

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil 
CREA-RS 66.417

Pelotas, agosto de 2013.
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