INSTITUTO FEDERAL

DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP-PROJETOSEOBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Planilha de Orgamento - GLOBAL

Obra: Reformas e adaptacées nos blocos BL - 20 - Parte 2 - 3° Pav. Endereco: Praca vinte de setembro, n® 455
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas / RS BDI = Agosto de 2013
Méo-de-Obra Material . BDI
Item/Descri¢do Qtd. Un L X L . Custo Unit Custo Direto Sub-Total do Item Total do Item
Custo Unitario |Custo Parcial| Custo Unitario | Custo Parcial Total Valor %
1. PROJETOS R$ 56,72
1. 1. PROJETOS BASICOS - - -
.1 PROJETO "AS BUILT" 141,80| M2 - - 0,32 45,38 0,32 45,38 56,72
2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 2.391,28
2. 1. MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO
2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL
.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 2,00( UN - - 37,65 75,30 37,65 75,30 94,12
7.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 141,80| M2 12,96 1.837,73 - - 12,96 1.837,73 2.297,16
7. ALVENARIA/ VEDACAO/ DIVISORIA R$ 28.174,52
7.3 VEDAGOES
7.3.1. PLACA CIMENTICIA
.1 PLACA CIMENTICIA 12MM 1,20X3,00M C/ COLOCAGAO 220,32| M2 - - 102,30 22.538,74 102,30 22.538,74 28.174,52
8. ESQUADRIAS R$ 11.789,11
8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA
8. 1. 2. PORTAS INTERNAS
.1 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10 2,00( CJ 95,86 191,72 377,38 754,76 473,24 946,48 1.183,12
.2 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,60X2,10 8,00( CJ 95,86 766,88 365,40 2.923,20 461,26 3.690,08 4.612,64
8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMINIO
8.2.2. PORTAS
.1 PORTA DE ABRIR-ALUMINIO 1,08| M2 37,32 40,31 671,62 725,35 708,94 765,66 957,07
8. 5. FERRAGENS
8.5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADICAS
.1 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 2,00( CJ 84,00 168,00 74,24 148,48 158,24 316,48 395,60
.2 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITARIO 22,00| CJ 94,51 2.079,22 74,24 1.633,28 168,75 3.712,50 4.640,68
12. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS R$ 21.857,70
12. 1. REDE DE AGUA E ABASTECIMENTO
12.1.1. TUBOS E CONEXOES
.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 13,50 M 4,27 57,65 9,01 121,64 13,28 179,28 224,10
.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 0,50 M 4,27 2,14 6,28 3,14 10,55 5,28 6,60
.3 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 56,25| M 3,19 179,44 3,04 171,00 6,23 350,44 438,19
.4 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 11,00 UN 4,27 46,97 1,93 21,23 6,20 68,20 85,25
.5 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 1,00| UN 5,35 5,35 6,69 6,69 12,04 12,04 15,05
.6 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 20,00| UN 4,27 85,40 1,22 24,40 5,49 109,80 137,40
.7 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 3,00( UN 6,41 19,23 4,06 12,18 10,47 31,41 39,27
.8 LUVA REDUGAO PVC JE PB 40X32 1,00| UN 4,78 4,78 2,10 2,10 6,88 6,88 8,61
.9 LUVA REDUGAO PVC JE PB 32X25 1,00| UN 4,27 4,27 1,79 1,79 6,06 6,06 7,58
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.10 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25MM (1) 19,00 UN 14,95 284,05 62,43 1.186,17 77,38 1.470,22 1.837,87
.11 REGISTRO GAVETA CROMADO SEM CANOPLA 38MM (1 1/2") 1,00| UN 18,17 18,17 49,97 49,97 68,14 68,14 85,17
.12 JOELHO DE 90 SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25 MM X 1/2" 2,00( UN 3,91 7,82 3,86 7,72 7,77 15,54 19,44
.13 TE DE 90 SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25MM 6,00( UN 3,91 23,46 3,86 23,16 7,77 46,62 58,32
12. 2. APARELHOS SANITARIOS
12.2. 1. BACIA SANITARIA
.1 BACIA SANITARIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO 8,00( UN 85,44 683,52 313,64 2.509,12 399,08 3.192,64 3.990,80
12.2. 6. CUBAS DE EMBUTIR
.1 CUBA OVAL DE LOUCA PARA TAMPO-EMBUTIR 8,00( UN 32,04 256,32 196,97 1.575,76 229,01 1.832,08 2.290,08
12.2.10. MICTORIOS
.1 MITORIO DE LOUCA SIFONADO COM METAIS 5,00( UN 68,35 341,75 374,54 1.872,70 442,89 2.214,45 2.768,10
12. 3. METAIS
12. 3. 1. TORNEIRAS PARA LAVATORIOS
.1 TORNEIRA DE BANCADA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMATICO 1/2" 8,00( UN 36,69 293,52 146,25 1.170,00 182,94 1.463,52 1.829,36
12. 4. ACESSORIOS
12. 4. 2. PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO
.1 PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO 2,00( UN 7,24 14,48 36,80 73,60 44,04 88,08 110,10
12. 4. 4. PORTA PAPEL HIGIENICO EM POLIPROPILENO
.1 PORTA PAPEL HIGIENICO EM POLIPROPILENO 8,00( UN 7,24 57,92 36,80 294,40 44,04 352,32 440,40
12. 4. 6. DISPENSER PARA SABONETE LiQUIDO
.1 DISPENSER DE SABAO LiQUIDO 2,00( UN 6,69 13,38 27,60 55,20 34,29 68,58 85,72
12. 4. 8. ESPELHOS
.1 ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATORIO) 1,60| M2 24,60 39,36 118,92 190,27 143,52 229,63 287,04
12.4.9. TAMPOS
.1 TAMPO DE GRANITO e=2,00cm 3,50( M2 52,80 184,80 419,96 1.469,86 472,76 1.654,66 2.068,33
12.5. ESGOTO CLOACAL
12.5.1. TUBOS E CONEXOES
.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 31,60 M 4,27 134,93 9,01 284,72 13,28 419,65 524,56
.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 17,47 M 5,35 93,46 10,58 184,83 15,93 278,30 348,00
.3 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 75MM 25,55 M 8,54 218,20 27,95 714,12 36,49 932,32 1.165,59
.4 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 19,85 M 10,68 212,00 9,86 195,72 20,54 407,72 509,75
.5 JOELHO 90 PVC RIiGIDO SOLDAVEL 40MM 2,00( UN 6,41 12,82 4,06 8,12 10,47 20,94 26,18
.6 CURVA 45 PVC JE PB 50MM 4,00( UN 6,41 25,64 16,31 65,24 22,72 90,88 113,60
.7 CURVA 45 PVC JE 75MM 3,00( UN 8,54 25,62 37,53 112,59 46,07 138,21 172,77
.8 CURVA 45 PVC JE 100MM 4,00( UN 10,68 42,72 64,40 257,60 75,08 300,32 375,40
.9 TE PVC JE BBB 50MM 4,00( UN 6,41 25,64 10,41 41,64 16,82 67,28 84,08
.10 TE PVC JE BBB 100MM 6,00( UN 10,68 64,08 46,70 280,20 57,38 344,28 430,38
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.11 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 6,00( UN 5,35 32,10 6,69 40,14 12,04 72,24 90,30
.12 JUNCAO SIMPLES 100X100MM 1,00| UN 3,90 3,90 14,73 14,73 18,63 18,63 23,29
.13 CURVA 45 PVC JE JB 40MM 1,00| UN 2,47 2,47 4,58 4,58 7,05 7,05 8,82
.14 JUNGCAO SIMPLES 75X75MM 1,00| UN 3,90 3,90 12,51 12,51 16,41 16,41 20,52
.15 JUNGCAO INVERTIDA 50X50MM 1,00| UN 3,90 3,90 6,78 6,78 10,68 10,68 13,36
.16 JUNQAO INVERTIDA 100X75MM 1,00| UN 3,90 3,90 9,02 9,02 12,92 12,92 16,16
.17 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 100MM 1,00| UN 10,68 10,68 14,60 14,60 25,28 25,28 31,60
12. 5. 3. CAIXAS SIFONADAS
.1 CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM 16,00 UN 9,86 157,76 43,66 698,56 53,52 856,32 1.070,56
15. REVESTIMENTOS R$ 14.519,73
15. 2. CERAMICOS
15.2. 1. AZULEJOS
.1 CERAMICA PLACA 20X20 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB 345,79| M2 8,21 2.838,94 25,38 8.776,15 33,59 11.615,09 14.519,73
17. PINTURA R$ 10.851,96
17.1. SELADOR/PREPARAGAO
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO 408,60| M2 5,28 2.157,41 1,15 469,89 6,43 2.627,30 3.285,14
17. 3. BASE ACRILICA
.4 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2DEMAOS 408,60| M2 9,38 3.832,67 3,55 1.450,53 12,93 5.283,20 6.607,06
17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA
.1 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BCO FOSCO P/MADEIRA-1DEM 36,00| M2 5,28 190,08 2,46 88,56 7,74 278,64 348,48
17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA
.1 PINTURA ESMALTE BRILH. S/IMADEIRA - 2 DEMAOS 36,00| M2 9,38 337,68 4,20 151,20 13,58 488,88 611,28
18. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 893,34
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 141,80| M2 5,04 714,67 - - 5,04 714,67 893,34
20. EQUIPAMENTOS R$ 3.659,46
20.7. CHUVEIROS
.1 CHUVEIRO ELETRICO PLASTICO 14,00 UN 32,04 448,56 177,07 2.478,98 209,11 2.927,54 3.659,46
22. FORRO R$ 4.968,75
22.1. FORROS
.1 FORRO GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/ COLOCAGAO 79,50| M2 - - 50,00 3.975,00 50,00 3.975,00 4.968,75

TOTAL DO ORCAMENTO R$ 99.162,57
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Pelotas, agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil
CREA-RS 66.417




