
MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

BDI =

 1. PROJETOS R$ 11,61

 1. 1. PROJETOS BÁSICOS -                   -                 -                        

.1  PROJETO "AS BUILT" 29,03 M2 -                 -              0,32               9,29                0,32                  9,29               11,61                    

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 3.677,52

 2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO -                   -                 -                        

 2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -                   -                 -                        

.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 2,00 UN -                 -              37,65             75,30              37,65                75,30             94,12                    

 2. 6. TAPUMES

 2. 6. 2. CHAPAS DE COMPENSADO

.1  TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M 13,64 M 54,36              741,47        84,90             1.158,04         139,26              1.899,51        2.374,45               

 2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=15CM) 15,26 M2 7,73                117,96        -                 -                  7,73                  117,96           147,41                  

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=25CM) 6,30 M2 12,86              81,02          -                 -                  12,86                81,02             101,30                  

 2. 8. 4. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.1  RETIRADA DE LUMINÁRIAS 3,00 UN 7,62                22,86          -                 -                  7,62                  22,86             28,59                    

.2  RETIRADA DE TOMADA ELÉTRICA/LÓGICA/TELEFÔNICA 12,00 UN 3,18                38,16          -                 -                  3,18                  38,16             47,76                    

.3  RETIRADA DE INTERRUPTOR 1,00 UN 2,86                2,86            -                 -                  2,86                  2,86               3,58                      

.4  RETIRADA DE CAIXA DE PASSAGEM 2,00 UN 3,18                6,36            -                 -                  3,18                  6,36               7,96                      

.5  RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 UN 22,93              22,93          -                 -                  22,93                22,93             28,66                    

.6  RETIRADA DE ELETRODUTO 3,50 M 6,67                23,35          -                 -                  6,67                  23,35             29,19                    

2.8.5. REMOÇÃO DE TACOS DE MADEIRA

.1 DEMOLIÇÃO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) 29,03 M2 8,69                252,27        -                 -                  8,69                  252,27           315,27                  

2.8.13. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

.1 REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 2,10 M2 11,02              23,14          -                 -                  11,02                23,14             28,94                    

2. 11. LIMPEZA DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 29,03 M2 12,96              376,23        -                 -                  12,96                376,23           470,29                  

 7. ALVENARIA/ VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA R$ 4.239,54

 7. 2. DIVISÓRIAS

 7. 2. 2. DIVISÓRIA COM PAINÉIS DE GESSO

.1  PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO 6,45 M2 -                 -              69,00             445,05            69,00                445,05           556,31                  

.2  DIVISÓRIA COM VIDRO C/ COLOCAÇÃO 14,74 M2 -                 -              199,90           2.946,53         199,90              2.946,53        3.683,23               

 8. ESQUADRIAS R$ 6.964,05

 8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO

 8. 4. 1. DE VIDRO INCOLOR

.1  PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR e=10mm c/ ferragens + instalaçãp 4,16 M2 -                 -              1.339,24        5.571,24         1.339,24           5.571,24        6.964,05               

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 4.424,79
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10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

10. 1. 1. LUMINÁRIAS

.1  LUMINÁRIA 4 X 32 W (RS-832) COMPLETA 8,00 UN 22,85              182,80        144,28           1.154,24         167,13              1.337,04        1.671,28               

10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS

.1 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/ TOMADA 2P+T 29,00 UN 15,48              448,92        17,55             508,95            33,03                957,87           1.197,41               

.2 CAIXA CONDULETE PVC C/ DOIS INTERRUPTOR SIMPLES 1,00 UN 18,05              18,05          19,40             19,40              37,45                37,45             46,81                    

10. 1. 3. CONDUTORES

.1  CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) 10,00 M 1,08                10,80          0,96               9,60                2,04                  20,40             25,50                    

.2  CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 192,41 M 1,08                207,80        1,57               302,08            2,65                  509,89           636,87                  

10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) 3,00 UN 3,22                9,66            0,48               1,44                3,70                  11,10             13,89                    

.2  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 42,50 M 6,46                274,55        2,18               92,65              8,64                  367,20           459,43                  

.3  ABRAÇADEIRA PVC 3/4" 29,00 UN 1,51                43,79          1,95               56,55              3,46                  100,34           125,57                  

10. 1. 5. QUADROS DE CARGA

.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR P/ 12 DISJ. 1,00 UN 10,75              10,75          74,00             74,00              84,75                84,75             105,94                  

10. 1. 6. DISJUNTORES

10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM

.1  CAIXA DE PASSAGEM 4X2 DE PISO EM ALUMÍNIO 2,00 UN 6,86                13,72          14,39             28,78              21,25                42,50             53,14                    

.2  CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TAMPA CEGA 5,00 UN 7,73                38,65          6,50               32,50              14,23                71,15             88,95                    

11. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA R$ 3.239,57

11. 1. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

11. 2. INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA

11. 2. 1. TOMADAS E CAIXAS DE PASSAGEM

.1  CAIXA DE PASSAGEM 4X2 DE PISO EM ALUMÍNIO 2,00 UN 6,86                13,72          14,39             28,78              21,25                42,50             53,14                    

.2  CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA 3,00 UN 7,73                23,19          9,16               27,48              16,89                50,67             63,33                    

.3  CONDULETE PVC 1" RJ-45 COMPLETO 14,00 UN 3,77                52,78          42,20             590,80            45,97                643,58           804,44                  

11. 2. 2. CABOS

.1  CABO DE REDE UTP CATEGORIA 6 135,80 M 3,84                521,47        4,33               588,01            8,17                  1.109,49        1.386,52               

11. 2. 3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 39,00 M 7,54                294,06        3,06               119,34            10,60                413,40           517,14                  

.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 4,00 UN 3,89                15,56          0,77               3,08                4,66                  18,64             23,28                    

.3  ABRAÇADEIRA PVC 1" 52,00 UN 1,54                80,08          1,95               101,40            3,49                  181,48           227,24                  

11. 2. 5. ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

.1  MÃO FRANCESA 150 MM 4,00 UN 2,93                11,72          9,74               38,96              12,67                50,68             63,36                    

.2  ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM BARRA 3 M 2,00 PÇ 16,94              33,88          23,50             47,00              40,44                80,88             101,12                  

14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 148,41

14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
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.1  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA C/2 LÂMP. FLUORESC. 8W 1,00 UN 17,31              17,31          54,10             54,10              71,41                71,41             89,27                    

14. 3. SINALIZAÇÕES

14. 3. 1. PLACA DE "SAÍDA"

.1 PLACA ACRÍLICA DE SINALIZAÇÃO - SAÍDA 1,00 UN 3,15                3,15            20,50             20,50              23,65                23,65             29,57                    

14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"

.1 PLACA ACRÍLICA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO FUMAR 1,00 UN 3,15                3,15            20,50             20,50              23,65                23,65             29,57                    

17. PINTURA R$ 3.633,24

17.1. SELADOR/PREPARAÇÃO

.1 PREPARAÇÃO DE PAREDES INTE/EXT 1 DEMÃO 87,24 M2 5,28                460,63        3,16               275,68            8,44                  736,31           920,38                  

17. 1. 2. BASE ACRÍLICA

.1  PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO-2DEMÃOS 87,24 M2 9,38                818,31        3,55               309,70            12,93                1.128,01        1.410,68               

17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA

.1  FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BCO FOSCO P/ MADEIRA - 1 DEMÃO 22,80 M2 5,28                120,38        2,46               56,09              7,74                  176,47           220,70                  

17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA

.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/ MADEIRA - 2 DEMÃOS 22,80 M2 9,38                213,86        4,20               95,76              13,58                309,62           387,14                  

17. 9. FUNDO SOBRE METAL

.1  PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO 2 DEMÃOS 15,20 M2 10,56              160,51        4,95               75,24              15,51                235,75           294,73                  

17. 10. ESMALTE SOBRE METAL

.1  PINTURA ESMALTE EPOXI 2 DEMÃOS 15,20 M2 9,38                142,58        11,65             177,08            21,03                319,66           399,61                  

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 182,89

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA 29,03 M2 5,04                146,31        -                 -                  5,04                  146,31           182,89                  

24. PISO R$ 4.128,25

24. 6. DE MADEIRA

.1  PISO FLUTUANTE LINHA COMERCIAL ALTO TRÁFEGO COMPLETO 29,03 M2 9,20                267,08        80,57             2.338,95         89,77                2.606,02        3.257,46               

24.22. SOLEIRAS

.1 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4 3CM 7,32 M 20,50              150,06        74,66             546,51            95,16                696,57           870,79                  

R$ 30.649,87

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil 

CREA-RS 66.417

Pelotas, agosto de 2013.
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