PNSTITUTO FEDERAL DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO EDE PLANEJAMENTO
DIRAP-PROJETOSEOBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Planilha de Orgamento - GLOBAL

Obra: Reformas e adaptacées no bloco BL 18 - ACESSO DO BLOCO 18

Endereco: Praca vinte de setembro, n° 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Cidade: Pelotas / RS

BDI =

Agosto de 2013

Item/Descri¢do

Q.

Un

Mé&o-de-Obra

Material

Custo Unitério

Custo Parcial

Custo Unitério

Custo Parcial

Custo Unit.
Total

Custo Direto

BDI

Valor

%

Sub-Total do Item

Total do Item

1. PROJETOS

R$ 28,00

1. 1. PROJETOS BASICOS

.1 PROJETO "AS BUILT"

70,00

M2

0,32

22,40

0,32

22,40

28,00

2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS

R$ 4.644,01

2. 1. MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL

.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA

2,00

UN

37,65

75,30

37,65

75,30

94,12

2. 6. TAPUMES

2. 6. 2. CHAPAS DE COMPENSADO

.1 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M

16,70

54,36

907,81

84,90

1.417,83

139,26

2.325,64

2.907,14

2. 8.29. REMOCAO DE SOLEIRAS

.1 REMOGCAO DE SOLEIRAS

5,80

M2

3,99

23,14

3,99

23,14

28,94

2.8.33. REMOGAO DE PASTILHAS

.1 REMOGAO DE PASTILHAS CERAMICAS

58,80

M2

6,53

383,96

6,53

383,96

479,81

2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

70,00

M2

12,96

907,20

12,96

907,20

1.134,00

8. ESQUADRIAS

R$ 6.987,50

8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO

8. 4. 1. DE VIDRO INCOLOR

.2 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR e=8mm c/acessorios+instal.

21,50

M2

260,00

5.590,00

260,00

5.590,00

6.987,50

15. REVESTIMENTOS

R$ 589,86

15. 2. CERAMICOS

15. 2. 2. PASTILHAS

.1 PASTILHAS CERAMICAS ESMALTADAS 1" x 1"

8,80

M2

4,00

35,20

49,62

436,66

53,62

471,86

589,86

18. SERVICOS COMPLEMENTARES

R$ 441,00

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

70,00

M2

5,04

352,80

5,04

352,80

441,00

20. EQUIPAMENTOS

R$ 11.511,04

20. 9. CORRIMAO E GUARDA-CORPO

.1 CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 MM

46,00

200,19

9.208,74

200,19

9.208,74

11.511,04

24. PISO

R$ 4.903,17

24.1. PREPARAGAO DA BASE

.1 BASE DE BRITA GRADUADA

1,80

M3

2,45

4,41

119,75

215,55

122,20

219,96

274,95

24. 2. CONTRAPISO

.1 CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO)

39,00

M2

12,29

479,31

9,74

379,86

22,03

859,17

1.074,06

24.5. CERAMICO

.4 PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PEI-5 41X41 cm

70,00

M2

8,19

573,30

29,00

2.030,00

37,19

2.603,30

3.254,30

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70
Praga Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150

e-mail; dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br
\\fileserv-npo.adm.pelotas.ifsul.edu.br\npo\CC_01 - 2013\#ORCAMENTO GLOBAL\CPE 001-2013 ORGAME




PNSTITUTO FEDERAL DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO EDE PLANEJAMENTO
DIRAP-PROJETOSE OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Planilha de Orgamento - GLOBAL

Obra: Reformas e adaptacdes no bloco BL 18 - ACESSO DO BLOCO 18

Endereco: Praca vinte de setembro, n® 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas / RS BDI = Agosto de 2013
Méo-de-Obra Material . BDI
Item/Descri¢do Qtd. Un L X L . Custo Unit. Custo Direto Sub-Total do Item Total do Item
Custo Unitério |Custo Parcial| Custo Unitario | Custo Parcial Total Valor %
24.22. SOLEIRAS
.1 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 2,000 M 20,50 41,00 74,66 149,32 95,16 190,32 237,92
2 COLOCAQAO DE SOLEIRA REAPROVEITADA 5,80 M 8,54 49,53 - - 8,54 49,53 61,94
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TOTAL DO ORGCAMENTO

R$ 29.104,58

Pelotas, agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil
CREA-RS 66.417




