
MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

BDI =

 1. PROJETOS R$ 28,00

 1. 1. PROJETOS BÁSICOS -                   -                 -                        

.1  PROJETO "AS BUILT" 70,00      M2 0,32 22,40              0,32 22,40             28,00                    

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 4.644,01

 2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO -                   -                 -                        

 2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -                   -                 -                        

.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 2,00 UN -              37,65             75,30              37,65                75,30             94,12                    

 2. 6. TAPUMES

 2. 6. 2. CHAPAS DE COMPENSADO

.1  TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M 16,70 M 54,36              907,81        84,90             1.417,83         139,26              2.325,64        2.907,14               

 2. 8.29. REMOÇÃO DE SOLEIRAS

.1  REMOÇÃO DE SOLEIRAS 5,80 M2 3,99                23,14          -                 -                  3,99                  23,14             28,94                    

2.8.33. REMOÇÃO DE PASTILHAS

.1 REMOÇÃO DE PASTILHAS CERÂMICAS 58,80 M2 6,53                383,96        -                 -                  6,53                  383,96           479,81                  

 2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 70,00 M2 12,96              907,20        -                 -                  12,96                907,20           1.134,00               

 8. ESQUADRIAS R$ 6.987,50

 8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO

 8. 4. 1. DE VIDRO INCOLOR

.2  PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR e=8mm c/acessórios+instal. 21,50 M2 -                 -              260,00           5.590,00         260,00              5.590,00        6.987,50               

15. REVESTIMENTOS R$ 589,86

15. 2. CERÂMICOS

15. 2. 2. PASTILHAS

.1  PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS 1" x 1" 8,80 M2 4,00                35,20          49,62             436,66            53,62                471,86           589,86                  

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 441,00

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA 70,00 M2 5,04                352,80        -                 -                  5,04                  352,80           441,00                  

20. EQUIPAMENTOS R$ 11.511,04

20. 9. CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

.1  CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 MM 46,00 M -                 -              200,19           9.208,74         200,19              9.208,74        11.511,04             

24. PISO R$ 4.903,17

24.1. PREPARAÇÃO DA BASE

.1 BASE DE BRITA GRADUADA 1,80 M3 2,45                4,41            119,75           215,55            122,20              219,96           274,95                  

24. 2. CONTRAPISO

.1  CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 39,00 M2 12,29              479,31        9,74               379,86            22,03                859,17           1.074,06               

24. 5. CERÂMICO

.4  PISO CERÂMICO  ANTIDERRAPANTE PEI-5 41X41 cm 70,00 M2 8,19                573,30        29,00             2.030,00         37,19                2.603,30        3.254,30               

Total do Item
%Valor

Custo Unit. 

Total
Custo Direto 

BDI

Sub-Total do ItemItem/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material

Custo Unitário Custo Parcial Custo Unitário Custo Parcial

Planilha de Orçamento - GLOBAL

Obra:  Reformas e adaptações no bloco BL 18 - ACESSO DO BLOCO 18 Endereço: Praça vinte de setembro, nº 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas / RS Agosto de 2013

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70

Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150

e-mail: dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br
\\fileserv-npo.adm.pelotas.ifsul.edu.br\npo\CC_01 - 2013\#ORÇAMENTO GLOBAL\CPE 001-2013 ORÇAME



MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

BDI =

Total do Item
%Valor

Custo Unit. 

Total
Custo Direto 

BDI

Sub-Total do ItemItem/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material

Custo Unitário Custo Parcial Custo Unitário Custo Parcial

Planilha de Orçamento - GLOBAL

Obra:  Reformas e adaptações no bloco BL 18 - ACESSO DO BLOCO 18 Endereço: Praça vinte de setembro, nº 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas / RS Agosto de 2013

24.22. SOLEIRAS

.1  SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 2,00 M 20,50              41,00          74,66             149,32            95,16                190,32           237,92                  

.2 COLOCAÇÃO DE SOLEIRA REAPROVEITADA 5,80 M 8,54                49,53          -                 -                  8,54                  49,53             61,94                    

R$ 29.104,58TOTAL DO ORÇAMENTO

Pelotas, agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil 
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