
MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
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BDI =

 1. PROJETOS R$ 34,40

 1. 1. PROJETOS BÁSICOS -                   -                 -                        

.1  PROJETO "AS BUILT" 86,00 M2 -                 -              0,32               27,52              0,32                  27,52             34,40                    

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 4.904,23

 2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

 2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 2,00 UN -                 -              37,65             75,30              37,65                75,30             94,12                    

 2. 6. TAPUMES

 2. 6. 2. CHAPAS DE COMPENSADO

.1  TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M 12,20 M 54,36              663,19        84,90             1.035,78         139,26              1.698,97        2.123,78               

 2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=15CM) 8,05 M2 7,73                62,23          -                 -                  7,73                  62,23             77,76                    

 2. 8. 4. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.1  RETIRADA DE LUMINÁRIAS 10,00 UN 7,62                76,20          -                 -                  7,62                  76,20             95,30                    

.2  RETIRADA DE ELETRODUTO 43,98 M 6,67                293,35        -                 -                  6,67                  293,35           366,79                  

.3  RETIRADA DE INTERRUPTOR 1,00 UN 2,86                2,86            -                 -                  2,86                  2,86               3,58                      

.4  RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 UN 22,93              22,93          -                 -                  22,93                22,93             28,66                    

.5  RETIRADA DE CAIXA DE PASSAGEM 3,00 UN 3,18                9,54            -                 -                  3,18                  9,54               11,94                    

.6  RETIRADA DE TOMADA ELÉTRICA/LÓGICA/TELEFÔNICA 27,00 UN 3,18                85,86          -                 -                  3,18                  85,86             107,46                  

 2. 8. 7. DEMOLIÇÃO DE PISOS

.1 RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA 16,00 M2 3,62                57,92          -                 -                  3,62                  57,92             72,48                    

 2. 8.12. REMOÇÃO DE RODAPÉS

.1  REMOÇÃO DE RODAPÉS 36,16 M 0,57                20,61          -                 -                  0,57                  20,61             25,67                    

 2. 8.13. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS 7,33 M2 11,02              80,78          -                 -                  11,02                80,78             101,01                  

 2. 8.19. REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA

.1  REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA 6,29 M2 5,90                37,11          -                 -                  5,90                  37,11             46,42                    

 2. 8.25. REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS

.1  DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES 39,65 M2 7,18                284,69        -                 -                  7,18                  284,69           356,06                  

 2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 86,00 M2 12,96              1.114,56     -                 -                  12,96                1.114,56        1.393,20               

 7. ALVENARIA/ VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA R$ 5.835,34

 7. 1. ALVENARIAS

 7. 1. 2. DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS

.1  ALVENARIA TIJ.MACICO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 2,10 M2 23,52              49,39          47,32             99,37              70,84                148,76           185,96                  

 7. 2. DIVISÓRIAS

 7. 2. 2. DIVISÓRIA COM PAINÉIS DE GESSO
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.1  PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO 65,50 M2 -                 -              69,00             4.519,50         69,00                4.519,50        5.649,38               

 8. ESQUADRIAS R$ 5.134,73

 8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA

 8. 1. 2. PORTAS INTERNAS

.1  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10 6,00 CJ 95,86              575,16        377,38           2.264,28         473,24              2.839,44        3.549,36               

8.1.4. FECHAMENTO EM MDF/COMPENSADO (DE TUBULAÇÕES)

.1 CHAPA MDF (2,85X1,85) 1,50 UN 5,85                8,78            206,72           310,08            212,57              318,86           398,57                  

 8. 5. FERRAGENS

 8. 5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS

.1  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 6,00 CJ 84,00              504,00        74,24             445,44            158,24              949,44           1.186,80               

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 7.955,98

10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

10. 1. 1. LUMINÁRIAS

.1  LUMINÁRIA 4 X 32 W (RS-832) COMPLETA 10,00 UN 22,85              228,50        144,28           1.442,80         167,13              1.671,30        2.089,10               

10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS

.1  TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 17,00 UN 8,62                146,54        12,38             210,46            21,00                357,00           446,42                  

.2  CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TOMADA 2P+T 28,00 UN 15,48              433,44        17,55             491,40            33,03                924,84           1.156,12               

.3 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4'' 2,00 UN 8,62                17,24          7,88               15,76              16,50                33,00             41,26                    

.4 INTERRUPTOR EMBUTIR SUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4'' 1,00 UN 9,67                9,67            9,42               9,42                19,09                19,09             23,87                    

10. 1. 3. CONDUTORES

.1  CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 344,09 M 1,08                371,62        1,57               540,22            2,65                  911,84           1.138,94               

.2 CABO ISOLADO FLEXÍVEL 4.0MM2 (10AWG) 194,00 M 1,63                316,22        2,19               424,86            3,82                  741,08           927,32                  

.3 CABO ISOLADO FLEXÍVEL 1.5MM2 (14AWG) 98,89 M 1,08                106,80        0,96               94,93              2,04                  201,74           252,17                  

10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1 ABRAÇADEIRA PVC 1" 45,00 UN 1,51                67,95          1,95               87,75              3,46                  155,70           194,85                  

.2 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) 9,00 UN 3,22                28,98          0,48               4,32                3,70                  33,30             41,67                    

.3 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 95,78 M 6,46                618,74        2,18               208,80            8,64                  827,54           1.035,38               

10. 1. 5. QUADROS DE CARGA

.1 CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18-ATE  12 DISJUNTORES 1,00 UN 38,71              38,71          60,52             60,52              99,23                99,23             124,04                  

.2 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR P/ 6 DISJ. 1,00 UN 10,75              10,75          41,50             41,50              52,25                52,25             65,32                    

10. 1. 6. DISJUNTORES

.1  DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 5,00 UN 6,46                32,30          7,30               36,50              13,76                68,80             86,05                    

.2  DISJUNTOR MONOPOLAR 15A 4,00 UN 6,46                25,84          8,05               32,20              14,51                58,04             72,56                    

.3  DISJUNTOR BIPOLAR 20A 2,00 UN 10,75              21,50          43,80             87,60              54,55                109,10           136,38                  

10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM

.1  CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TAMPA CEGA 7,00 UN 7,73                54,11          6,50               45,50              14,23                99,61             124,53                  

11. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA R$ 4.051,51

11. 1. INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
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11. 1. 1. TOMADAS E ACESSÓRIOS

.1  CONDULETE PVC 3/4" RJ-11 COMPLETO 2,00 UN 3,77                7,54            42,20             84,40              45,97                91,94             114,92                  

11. 1. 2. CABOS

.1  CABO TELEFÔNICO INTERNO CCI 50-2, 2 PAR 10,00 M 0,40                4,00            0,49               4,90                0,89                  8,90               11,10                    

.2  CABO TELEFÔNICO INTERNO CCI 50-4, 4 PAR 15,95 M 0,60                9,57            0,73               11,64              1,33                  21,21             26,47                    

11. 1. 4. DISTRIBUIDOR E CAIXAS DE PASSAGEM

.1 CAIXA DE PASSAGEM CRT N.2 (200X200X75MM)(SOBREPOR) 1,00 UN 25,80              25,80          39,00             39,00              64,80                64,80             81,00                    

11. 2. INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA

11. 2. 1. TOMADAS E CAIXAS DE PASSAGEM

.1  CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA 7,00 UN 7,73                54,11          9,16               64,12              16,89                118,23           147,77                  

.2  CONDULETE PVC 1" RJ-45 COMPLETO 16,00 UN 3,77                60,32          42,20             675,20            45,97                735,52           919,36                  

11. 2. 2. CABOS

.1  CABO DE REDE UTP CATEGORIA 6 189,00 M 3,84                725,76        4,33               818,37            8,17                  1.544,13        1.929,69               

11. 2. 3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 41,45 M 7,54                312,53        3,06               126,84            10,60                439,37           549,62                  

.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 5,00 UN 3,89                19,45          0,77               3,85                4,66                  23,30             29,10                    

.3  ABRAÇADEIRA PVC 1" 56,00 UN 1,51                84,56          1,95               109,20            3,46                  193,76           242,48                  

14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 445,79

14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

.1  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA C/2 LÂMP. FLUORESC. 8W 4,00 UN 17,31              69,24          54,10             216,40            71,41                285,64           357,08                  

14. 3. SINALIZAÇÕES

14. 3. 1. PLACA DE "SAÍDA"

.1 PLACA DE SAÍDA 2,00 UN 3,15                6,30            20,50             41,00              23,65                47,30             59,14                    

14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"

.1 PLACA ACRÍLICA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO FUMAR 1,00 UN 3,15                3,15            20,50             20,50              23,65                23,65             29,57                    

15. REVESTIMENTOS R$ 1.234,33

15. 1. DE ARGAMASSA

15. 1. 1. CHAPISCO

.1  CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 4,20 M2 4,54                19,07          2,09               8,78                6,63                  27,85             34,82                    

15. 1. 2. MASSA ÚNICA

.1  MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI 4,20 M2 16,39              68,84          2,95               12,39              19,34                81,23             101,56                  

15. 2. CERÂMICOS

15. 2. 2. PASTILHAS

.1  PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS 1" x 1" 16,38 M2 4,00                65,52          49,62             812,78            53,62                878,30           1.097,95               

16. VIDROS R$ 114,98

16.1. VIDRO LISO

16.1.1. 4mm 

.1 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE 0,90 M2 43,20              38,88          59,00             53,10              102,20              91,98             114,98                  
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17. PINTURA R$ 6.578,30

17.1. SELADOR/PREPARAÇÃO

.1 PREPARAÇÃO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMÃO 211,80 M2 5,28                1.118,30     3,16               669,29            8,44                  1.787,59        2.234,49               

17. 3. BASE ACRÍLICA

.4  PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO-2DEMÃOS 211,80 M2 9,38                1.986,68     3,55               751,89            12,93                2.738,57        3.424,80               

17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA

.1  FUNDO SINTETICO NIVELADOR BCO FOSCO P/MADEIRA-1DEM 30,24 M2 5,28                159,67        2,46               74,39              7,74                  234,06           292,72                  

17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA

.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS 30,24 M2 9,38                283,65        4,20               127,01            13,58                410,66           513,48                  

17.11. VERNIZ

.1  VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA-2 DEMAOS 6,80 M2 9,38                63,78          3,89               26,45              13,27                90,24             112,81                  

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 4.461,67

18. 2. LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SINTEKO

.1  LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA 76,50 M2 17,52              1.340,28     0,10               7,65                17,62                1.347,93        1.685,30               

.2  SYNTEKO BRILHOSO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO 76,50 M2 17,52              1.340,28     5,85               447,53            23,37                1.787,81        2.234,57               

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA 86,00 M2 5,04                433,44        -                 -                  5,04                  433,44           541,80                  

24. PISO R$ 3.998,86

24. 3. CIMENTADO

.1 CIMENTADO/BASE PAVIMENTAÇÃO COLADA-CI-AR 1:3-2,5CM 2,30 M2 10,25              23,58          7,37               16,95              17,62                40,53             50,64                    

24. 5. CERÂMICO

.1 PISO CERÂMICO 40X40-COM ARGAMASSA COLANTE 1,58 M2 8,45                13,35          16,28             25,72              24,73                39,07             48,83                    

24. 6. DE MADEIRA

.1  TACO MADEIRA 7X21CM CI-AR 1:4 3CM 16,00 M2 24,82              397,12        59,95             959,20            84,77                1.356,32        1.695,52               

24.22. SOLEIRAS

.1 SOLEIRA BASALTO 10CM E=2CM 2,40 M 8,54                20,50          41,48             99,55              50,02                120,05           150,07                  

.2 SOLEIRA BASALTO 25CM E=2CM 2,88 M 8,54                24,60          69,14             199,12            77,68                223,72           279,68                  

24.23 RODAPÉS 

.1 RODAPÉ MADEIRA 7CM 68,00 M 10,01              680,68        10,86             738,48            20,87                1.419,16        1.774,12               

R$ 44.750,12TOTAL DO ORÇAMENTO

Pelotas, agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil 

CREA-RS 66.417
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