
MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

BDI =

 1. PROJETOS R$ 6,89

 1. 1. PROJETOS BÁSICOS -                    -                 -                        

.1  PROJETO "AS BUILT" 17,22      M2 - - 0,32 5,51                0,32 5,51               6,89                      

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 1.323,06

 2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

 2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 2,00 UN -                  -              37,65             75,30              37,65                75,30             94,12                    

 2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=15CM) 7,63 M2 7,73                58,98           -                 -                  7,73                  58,98             73,71                    

 2. 8. 3. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS 3,06 M2 11,02              33,72           -                 -                  11,02                33,72             42,17                    

 2. 8. 4. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.1  RETIRADA DE LUMINÁRIAS 2,00 UN 7,62                15,24           - - 7,04                  15,24             19,06                    

.2 RETIRADA DE INTERRUPTOR 1,00 UN 2,86                2,86             - - 2,86                  2,86               3,58                      

.3 RETIRADA DE TOMADA ELÉTRICA/LÓGICA/TELEFÔNICA 2,00 UN 3,18                6,36             - - 3,18                  6,36               7,96                      

.4 RETIRADA DE ELETRODUTO 4,30 M 6,67                28,68           - - 6,67                  28,68             35,86                    

.5 RETIRADA DE CAIXA DE PASSAGEM 1,00 UN 3,18                3,18             - - 3,18                  3,18               3,98                      

 2. 8. 6. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE AZULEJOS

.1 REMOÇÃO DE PASTILHAS CERÂMICAS 38,83 M2 6,53                253,56         - - 6,53                  253,56           316,85                  

 2. 8. 7. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PISOS

.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE 1,38 M3 42,05              58,03           54,76             75,57              96,81                133,60           166,99                  

 2. 8.14. DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO

.1  DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 17,22 M2 9,31                160,32         -                 -                  9,31                  160,32           200,44                  

2.8.15. REMOÇÃO DE PASSAGEM COBERTA

.1 REMOÇÃO DE PASSAGEM COBERTA 17,22 M2 3,69                63,54           -                 -                  3,69                  63,54             79,38                    

2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 17,22 M2 12,96              223,17         -                 -                  12,96                223,17           278,96                  

 3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 107,69

 3. 1. ESCAVAÇÕES

.1  ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA 4,54 M3 13,02              59,11           -                 -                  13,02                59,11             73,91                    

3. 2. REATERRO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO

.1 REATERRO MANUAL E APILOAM. MEC. DE VALAS C/ MAT. LOCAL 2,54 M3 8,64                21,95           2,00               5,08                10,64                27,03             33,78                    

 4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES R$ 4.513,30

 4. 2. SAPATAS

.1 CONCRETO ARMADO FCK 20MPA C/ FORMAS 2,03 M3 555,89            1.128,46      1.222,75        2.482,18         1.778,64           3.610,64        4.513,30               

 7. ALVENARIA/ VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA R$ 2.158,74

 7. 1. ALVENARIAS
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 7. 1. 1. DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS

.1  ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 215CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 28,33 M2 25,87              732,90         35,09             994,10            60,96                1.727,00        2.158,74               

 8. ESQUADRIAS R$ 51,67

8. 6. RECUPERAÇÃO E/OU REUTILIZAÇÃO DE ESQUADRIAS

.1 RECUPERAÇÃO DE JANELAS 2,04 M2 4,88                9,96             15,38             31,38              20,26                41,33             51,67                    

 9. COBERTURA R$ 1.272,74

 9. 1. ESTRUTURA

 9. 1. 1. MADEIRA

.1 ESTRUTURA MADEIRA -  TELHA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLÁSTICO 13,19 M2 21,00              276,99         24,33             320,91            45,33                597,90           747,35                  

 9. 3. CALHAS

 9. 3. 2. DE PLATIBANDA

.1 CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L=50CM 6,80 M 22,61              153,75         18,77             127,64            41,38                281,39           351,70                  

9. 4. RUFOS

9. 4. 1. PARA TELHA DE FIBROCIMENTO

.1 RUFO PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6,19 M 2,45                15,17           20,00             123,80            22,45                138,97           173,69                  

 10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 1.628,90

 10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

 10. 1. 1. LUMINÁRIAS

.1 LUMINÁRIA 2 X 32 W (RS-832) COMPLETA 4,00 UN 22,85              91,40           144,28           577,12            167,13              668,52           835,64                  

 10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS

.1 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/ TOMADA 2P+T 4,00 UN 15,48              61,92           17,55             70,20              33,03                132,12           165,16                  

 10. 1. 3. CONDUTORES

.1 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) 35,00 M 1,08                37,80           0,96               33,60              2,04                  71,40             89,25                    

.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 51,15 M 1,08                55,24           1,57               80,31              2,65                  135,55           169,30                  

 10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1 ABRAÇADEIRA PVC 3/4'' 23,00 UN 1,51                34,73           1,95               44,85              3,46                  79,58             99,59                    

.2 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 3/4'' (19MM) 17,05 M 3,22                54,90           3,15               53,71              6,37                  108,61           135,89                  

.3 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4'' (19MM) 1,00 UN 3,22                3,22             0,48               0,48                3,70                  3,70               4,63                      

 10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM

.1 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/ TAMPA CEGA 8,00 UN 6,46                51,68           6,48               51,84              12,94                103,52           129,44                  

13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA R$ 102,46

13. 1. PINTURA ASFÁLTICA

.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM ASFALTO ELASTOMÉRICO EM VIGAS 2,92 M2 -                  -              28,07             81,96              28,07                81,96             102,46                  

14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 369,98

14. 1. EXTINTORES

.1  EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-4KG 1,00 UN 7,73                7,73             89,00             89,00              96,73                96,73             120,91                  

14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

.1  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA C/2 LÂMP. FLUORESC. 8W 2,00 UN 17,31              34,62           54,10             108,20            71,41                142,82           178,54                  
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14. 3. SINALIZAÇÕES

14. 3. 1. PLACA DE "SAÍDA"

.1 PLACA ACRÍLICA DE SINALIZAÇÃO - SAÍDA 1,00 UN 3,15                3,15             20,50             20,50              23,65                23,65             29,57                    

14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"

.1 PLACA ACRÍLICA DE SINALIZAÇÃO - PROIBIDO FUMAR 1,00 UN 3,15                3,15             20,50             20,50              23,65                23,65             29,57                    

14. 3. 4. PLACA DE "TIPOS DE EXTINTOR"

.1 PLACA DE TIPOS DE EXTINTOR 1,00 UN 1,85                1,85             7,26               7,26                9,11                  9,11               11,39                    

15. REVESTIMENTOS R$ 9.342,94

15. 1. DE ARGAMASSA

15. 1. 2. MASSA ÚNICA

.1  MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI 119,02 M2 16,39              1.950,74      2,95               351,11            19,34                2.301,85        2.877,90               

15. 2. CERÂMICOS

15. 2. 2. PASTILHAS

.1  PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS 1" x 1" 96,45 M2 4,00                385,80         49,62             4.785,85         53,62                5.171,65        6.465,04               

17. PINTURA R$ 913,66

17. 1. SELADOR/PREPARAÇÃO

.1 PREPARAÇÃO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMÃO 7,81 M2 5,28                41,24           3,16               24,68              8,44                  65,92             82,40                    

17. 3. BASE ACRÍLICA

.4  PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO-2DEMÃOS 7,81 M2 9,38                73,26           3,55               27,73              12,93                100,99           126,29                  

17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA

.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS 21,00 M2 9,38                196,98         4,20               88,20              13,58                285,18           356,58                  

17.11. VERNIZ

.1  VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA-2 DEMAOS 21,00 M2 9,38                196,98         3,89               81,69              13,27                278,67           348,39                  

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 108,49

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA 17,22 M2 5,04                86,79           -                 -                  5,04                  86,79             108,49                  

24. PISO R$ 4.281,68

24. 1. PREPARAÇÃO DA BASE

.1 ARGAMASSA CI-AR.MEDIA 1:4 0,62 M3 69,12              42,85           250,25           155,16            319,37              198,01           247,51                  

24. 8. BORRACHA

.1  PISO BORRACHA 500X500X15MM CANELADO P/ ARGAMASSA AL.25 15,43 M2 -                  -              209,16           3.227,34         209,16              3.227,34        4.034,17               

R$ 26.182,20

Pelotas, agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil 

CREA-RS 66.417
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