INSTITUTO FEDERAL DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP -PROJETOSE OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Planilha de Orcamento - GLOBAL

Obra: Reformas e adaptacdes no bloco BL 20 - Parte 1 - COPAT Endereco: Praca vinte de setembro, n? 455
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas / RS BDI = Agosto de 2013
o Mao-de-Obra Material Gusto Unit. . BDI

Iltem/Descri¢ao Qtd. Un Custo Unitério |Custo Parcial| Custo Unitério| Custo Parcial Total Custo Direto Valor % Sub-Total do ltem Total do ltem
1. PROJETOS R$ 18,95
1.1. PROJETOS BASICOS
.1 PROJETO "AS BUILT" 47,37| UN - - 0,32 15,16 0,32 15,16 18,95
2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 861,51
2. 1. MEDICINA E SEGURANGA DO TRABALHO
2.1.1. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL
.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 2,00| UN - - 37,65 75,30 37,65 75,30 94,12
2. 11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 47,37| M2 12,96 613,92 - - 12,96 613,92 767,39
6. SUPERESTRUTURA R$ 3.281,45
6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO
6. 1. 4. VIGAS DE AMARRACAO
.1 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 0,91 M3 765,36 696,48 1.083,34 985,84 1.848,70 1.682,32 2.102,90
6. 1. 5. VERGAS /TAIPAS
.1 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 20MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 0,51] M3 765,36 390,33 1.083,34 552,50 1.848,70 942,84 1.178,56
7. ALVENARIA/ VEDACAO/ DIVISORIA R$ 6.455,66
7. 1. ALVENARIAS
7.1.1. DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 84,72 M2 25,87 2.191,71 35,09 2.972,82 60,96 5.164,53 6.455,66
10. INSTALACOES ELETRICAS R$ 3.231,39
10. 1. INSTALAGOES DE BAIXA TENSAO
10. 1. 1. LUMINARIAS
.1 LUMINARIA 2 X 32 W (RS-832) COMPLETA 7,00/ UN 22,85 159,95 144,28 1.009,96 167,13 1.169,91 1.462,37
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS
.1 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 1,00| UN 8,62 8,62 7,88 7,88 16,50 16,50 20,63
.2 TOMADA EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 11,00{ UN 8,62 94,82 12,38 136,18 21,00 231,00 288,86
.3 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4" 1,00| UN 9,67 9,67 9,42 9,42 19,09 19,09 23,87
.4 CAIXA CONDULETE PVC C/ DOIS INTERRUPTOR SIMPLES 1,00| UN 18,05 18,05 19,40 19,40 37,45 37,45 46,81
10. 1. 3. CONDUTORES
.1 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) 60,50 M 1,08 65,34 0,96 58,08 2,04 123,42 154,28
.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 118,00 M 1,08 127,44 1,57 185,26 2,65 312,70 390,58
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
.1 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 6,00] UN 3,22 19,32 0,48 2,88 3,70 22,20 27,78
.2 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 40,00 M 6,46 258,40 2,18 87,20 8,64 345,60 432,40
.3 ABRAGADEIRA PVC 3/4" 54,00/ UN 1,51 81,54 1,95 105,30 3,46 186,84 233,82
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA
.1 CENTRO DISTRIBUICAO CHAPA 18 - ATE 6 DISJUNTORES 1,00| UN 32,26 32,26 32,19 32,19 64,45 64,45 80,57
10. 1. 6. DISJUNTORES
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.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A

UN

6,46

19,38

21,90

13,76

41,28

51,63

10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM

.1 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/ TAMPA CEGA

UN

7,73

7,73

6,50

14,23

14,23

17,79

14. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

R$ 178,54

14. 2. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

.1 ILUMINAGAO DE EMERGENGIA AUTONOMA C/2 LAMP. FLUORESC. 8W

2,00

UN

17,31

34,62

54,10

108,20

71,41

142,82

178,54

15. REVESTIMENTOS

R$ 8.832,01

15. 1. DE ARGAMASSA

15. 1. 2. MASSA UNICA

.1 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%Cl

169,59

M2

16,39

2.779,58

2,95

500,29

19,34

3.279,87

4.100,69

15. 2. CERAMICOS

15. 2. 2. PASTILHAS

.1 PASTILHA ESMALTADA 5x5 - ARG. COL + REJUNTE COLOCAGCAO

33,10

M2

14,45

478,30

99,90

3.306,69

114,35

3.784,99

4.731,32

16. VIDROS

R$ 3.209,62

16.1. VIDRO LISO

16.1.2. 6mm

.1 VIDRO TRANSPARENTE 6MM COLOCADO COM MASSA

13,79

M2

43,20

595,73

143,00

1.971,97

186,20

2.567,70

3.209,62

17. PINTURA

R$ 4.065,07

17.1 SELADOR/PREPARACAO

.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAO

169,59

M2

5,28

895,44

0,96

162,81

6,24

1.058,24

1.322,80

17. 3. BASE ACRILICA

.4 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2DEMAOS

169,59

M2

9,38

1.590,75

3,55

602,04

12,93

2.192,80

2.742,27

18. SERVICOS COMPLEMENTARES

R$ 298,43

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

47,37

M2

238,74

238,74

298,43

20. EQUIPAMENTOS

R$ 29.209,33

20. 8. ESCADAS

20. 8. 1. METALICA

.1 ESCADA METALICA COMPLETA COLOCADA

UN

21.083,64

21.083,64

21.083,64

21.083,64

26.354,55

20. 9. CORRIMAO E GUARDA-CORPO

.1 CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 MM

187,35

2.283,80

187,35

2.283,80

2.854,78

22. FORRO

R$ 2.261,25

22. 1. 2. GESSO ACARTONADO

.1 FORRO GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAGAO

36,18

M2

50,00

1.809,00

50,00

1.809,00

2.261,25

24. PISO

R$ 4.383,31

24.1. PREPARACAO DA BASE

.1 ARGAMASSA CI-AR.MEDIA 1:4

1,45

M3

69,12

100,22

250,25

362,86

319,37

463,09

578,86

24. 5. CERAMICO
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.3 PISO CERAMICO TRAFEGO INTENSO 40 X 40 CM 7,22| M2 8,87 64,04 37,77 272,70 46,64 336,74 420,93
24.14. LAMINADO
.1 PISO LAMINADO MELAMINICO REFORGADO 60X60-EXCL.BASE 28,96 M2 11,35 328,70 78,42 2.271,04 89,77 2.599,74 3.249,89
24.21 PEITORIS
.1 PEITORIL DE BASALTO CINZA REGULAR 1,37 M2 6,11 8,37 55,25 75,69 61,36 84,06 105,08
24.22. SOLEIRAS
.1 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 0,24| M 20,50 4,92 74,66 17,92 95,16 22,84 28,55
TOTAL DO ORCAMENTO R$ 66.286,51
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Pelotas, agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil
CREA-RS 66.417




