



INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Pelotas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Planilha de Orçamento - GLOBAL

Obra: Reformas e adaptações no bloco BL 18 - ACESSO DO BLOCO 18					Endereço: Praça vinte de setembro, nº 455							
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense					Cidade: Pelotas / RS				BDI =		Agosto de 2013	
Item/Descrição	Qtd.	Un	Mão-de-Obra		Material		Custo Unit. Total	Custo Direto	BDI		Sub-Total do Item	Total do Item
			Custo Unitário	Custo Parcial	Custo Unitário	Custo Parcial			Valor	%		
1. PROJETOS												R\$ 28,00
1. 1. PROJETOS BÁSICOS							-	-			-	
.1 PROJETO "AS BUILT"	70,00	M2			0,32	22,40	0,32	22,40			28,00	
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS												R\$ 4.644,01
2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO							-	-			-	
2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL							-	-			-	
.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANÇA	2,00	UN		-	37,65	75,30	37,65	75,30			94,12	
2. 6. TAPUMES												
2. 6. 2. CHAPAS DE COMPENSADO												
.1 TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M	16,70	M	54,36	907,81	84,90	1.417,83	139,26	2.325,64			2.907,14	
2. 8.29. REMOÇÃO DE SOLEIRAS												
.1 REMOÇÃO DE SOLEIRAS	5,80	M2	3,99	23,14	-	-	3,99	23,14			28,94	
2.8.33. REMOÇÃO DE PASTILHAS												
.1 REMOÇÃO DE PASTILHAS CERÂMICAS	58,80	M2	6,53	383,96	-	-	6,53	383,96			479,81	
2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA												
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	70,00	M2	12,96	907,20	-	-	12,96	907,20			1.134,00	
8. ESQUADRIAS												R\$ 6.987,50
8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO												
8. 4. 1. DE VIDRO INCOLOR												
.2 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR e=8mm c/acessórios+instal.	21,50	M2	-	-	260,00	5.590,00	260,00	5.590,00			6.987,50	
15. REVESTIMENTOS												R\$ 589,86
15. 2. CERÂMICOS												
15. 2. 2. PASTILHAS												
.1 PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS 1" x 1"	8,80	M2	4,00	35,20	49,62	436,66	53,62	471,86			589,86	
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES												R\$ 441,00
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA												
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA	70,00	M2	5,04	352,80	-	-	5,04	352,80			441,00	
20. EQUIPAMENTOS												R\$ 11.511,04
20. 9. CORRIMÃO E GUARDA-CORPO												
.1 CORRIMAO TUBO FERRO GALVANIZADO-1X75 E 3X25 MM	46,00	M	-	-	200,19	9.208,74	200,19	9.208,74			11.511,04	
24. PISO												R\$ 4.903,17
24.1. PREPARAÇÃO DA BASE												
.1 BASE DE BRITA GRADUADA	1,80	M3	2,45	4,41	119,75	215,55	122,20	219,96			274,95	
24. 2. CONTRAPISO												
.1 CONTRAPISO CONCRETO- 5CM-200KG C/M3 (MAGRO)	39,00	M2	12,29	479,31	9,74	379,86	22,03	859,17			1.074,06	
24. 5. CERÂMICO												
.4 PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI-5 41X41 cm	70,00	M2	8,19	573,30	29,00	2.030,00	37,19	2.603,30			3.254,30	

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70

Praça Vinte de Setembro, nº 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150

e-mail: dirap-po@pelotas.ifsul.edu.br

\\fileserv-npo.adm.pelotas.ifsul.edu.br\pgo\CC_01 - 2013\ORÇAMENTO GLOBAL\CPE 001-2013 ORÇAME



INSTITUTO FEDERAL
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Pelotas

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Planilha de Orçamento - GLOBAL

Obra: Reformas e adaptações no bloco BL 18 - ACESSO DO BLOCO 18

Endereço: Praça vinte de setembro, nº 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Cidade: Pelotas / RS

BDI =

Agosto de 2013

Item/Descrição	Qtd.	Un	Mão-de-Obra		Material		Custo Unit. Total	Custo Direto	BDI		Sub-Total do Item	Total do Item
			Custo Unitário	Custo Parcial	Custo Unitário	Custo Parcial			Valor	%		
24.22. SOLEIRAS												
.1 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM	2,00	M	20,50	41,00	74,66	149,32	95,16	190,32			237,92	
.2 COLOCAÇÃO DE SOLEIRA REAPROVEITADA	5,80	M	8,54	49,53	-	-	8,54	49,53			61,94	
TOTAL DO ORÇAMENTO											R\$ 29.104,58	

Pelotas, agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil
CREA-RS 66.417