
MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP - PROJETOS E OBRAS

BDI =

 1. PROJETOS R$ 56,72

 1. 1. PROJETOS BÁSICOS -                   -                 -                        

.1  PROJETO "AS BUILT" 141,80 M2 -                 -              0,32               45,38              0,32                  45,38             56,72                    

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 2.391,28

 2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

 2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 2,00 UN -                 -              37,65             75,30              37,65                75,30             94,12                    

7. 11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 141,80 M2 12,96              1.837,73     -                 -                  12,96                1.837,73        2.297,16               

 7. ALVENARIA/ VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA R$ 28.174,52

7.3 VEDAÇÕES

7.3.1. PLACA CIMENTÍCIA

.1 PLACA CIMENTÍCIA 12MM 1,20X3,00M C/ COLOCAÇÃO 220,32 M2 -                 -              102,30           22.538,74       102,30              22.538,74      28.174,52             

 8. ESQUADRIAS R$ 11.789,11

 8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA

 8. 1. 2. PORTAS INTERNAS

.1  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10 2,00 CJ 95,86              191,72        377,38           754,76            473,24              946,48           1.183,12               

.2  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,60X2,10 8,00 CJ 95,86              766,88        365,40           2.923,20         461,26              3.690,08        4.612,64               

 8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

 8. 2. 2. PORTAS

.1  PORTA DE ABRIR-ALUMÍNIO 1,08 M2 37,32              40,31          671,62           725,35            708,94              765,66           957,07                  

 8. 5. FERRAGENS

 8. 5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS

.1  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA INTERNA 2,00 CJ 84,00              168,00        74,24             148,48            158,24              316,48           395,60                  

.2  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITARIO 22,00 CJ 94,51              2.079,22     74,24             1.633,28         168,75              3.712,50        4.640,68               

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS R$ 21.857,70

12. 1. REDE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO

12. 1. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM 13,50 M 4,27                57,65          9,01               121,64            13,28                179,28           224,10                  

.2  TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32MM 0,50 M 4,27                2,14            6,28               3,14                10,55                5,28               6,60                      

.3  TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM 56,25 M 3,19                179,44        3,04               171,00            6,23                  350,44           438,19                  

.4  TÊ 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM 11,00 UN 4,27                46,97          1,93               21,23              6,20                  68,20             85,25                    

.5  TÊ 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM 1,00 UN 5,35                5,35            6,69               6,69                12,04                12,04             15,05                    

.6  JOELHO 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 25MM 20,00 UN 4,27                85,40          1,22               24,40              5,49                  109,80           137,40                  

.7  JOELHO 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM 3,00 UN 6,41                19,23          4,06               12,18              10,47                31,41             39,27                    

.8  LUVA REDUÇÃO PVC JE PB 40X32 1,00 UN 4,78                4,78            2,10               2,10                6,88                  6,88               8,61                      

.9  LUVA REDUÇÃO PVC JE PB 32X25 1,00 UN 4,27                4,27            1,79               1,79                6,06                  6,06               7,58                      
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.10 REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 25MM (1'') 19,00 UN 14,95              284,05        62,43             1.186,17         77,38                1.470,22        1.837,87               

.11 REGISTRO GAVETA CROMADO SEM CANOPLA 38MM (1 1/2'') 1,00 UN 18,17              18,17          49,97             49,97              68,14                68,14             85,17                    

.12 JOELHO DE 90 SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25 MM X 1/2'' 2,00 UN 3,91                7,82            3,86               7,72                7,77                  15,54             19,44                    

.13 TE DE 90 SOLDÁVEL COM BUCHA LATÃO 25MM 6,00 UN 3,91                23,46          3,86               23,16              7,77                  46,62             58,32                    

12. 2. APARELHOS SANITÁRIOS

12. 2. 1. BACIA SANITÁRIA

.1 BACIA SANITÁRIA COM CX DESCARGA ACOPLADA E ASSENTO 8,00 UN 85,44              683,52        313,64           2.509,12         399,08              3.192,64        3.990,80               

12. 2. 6. CUBAS DE EMBUTIR

.1  CUBA OVAL DE LOUÇA PARA TAMPO-EMBUTIR 8,00 UN 32,04              256,32        196,97           1.575,76         229,01              1.832,08        2.290,08               

12. 2.10. MICTÓRIOS

.1  MITORIO DE LOUCA SIFONADO COM METAIS 5,00 UN 68,35              341,75        374,54           1.872,70         442,89              2.214,45        2.768,10               

12. 3. METAIS

12. 3. 1. TORNEIRAS PARA LAVATÓRIOS

.1  TORNEIRA DE BANCADA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO 1/2" 8,00 UN 36,69              293,52        146,25           1.170,00         182,94              1.463,52        1.829,36               

12. 4. ACESSÓRIOS

12. 4. 2. PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO

.1  PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO 2,00 UN 7,24                14,48          36,80             73,60              44,04                88,08             110,10                  

12. 4. 4. PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM POLIPROPILENO

.1  PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM POLIPROPILENO 8,00 UN 7,24                57,92          36,80             294,40            44,04                352,32           440,40                  

12. 4. 6. DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

.1  DISPENSER DE SABÃO LÍQUIDO 2,00 UN 6,69                13,38          27,60             55,20              34,29                68,58             85,72                    

12. 4. 8. ESPELHOS

.1  ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATORIO) 1,60 M2 24,60              39,36          118,92           190,27            143,52              229,63           287,04                  

12. 4. 9. TAMPOS

.1  TAMPO DE GRANITO e=2,00cm 3,50 M2 52,80              184,80        419,96           1.469,86         472,76              1.654,66        2.068,33               

12. 5. ESGOTO CLOACAL

12. 5. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM 31,60 M 4,27                134,93        9,01               284,72            13,28                419,65           524,56                  

.2  TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM 17,47 M 5,35                93,46          10,58             184,83            15,93                278,30           348,00                  

.3  TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 75MM 25,55 M 8,54                218,20        27,95             714,12            36,49                932,32           1.165,59               

.4  TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM 19,85 M 10,68              212,00        9,86               195,72            20,54                407,72           509,75                  

.5  JOELHO 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM 2,00 UN 6,41                12,82          4,06               8,12                10,47                20,94             26,18                    

.6  CURVA 45 PVC JE PB 50MM 4,00 UN 6,41                25,64          16,31             65,24              22,72                90,88             113,60                  

.7  CURVA 45 PVC JE 75MM 3,00 UN 8,54                25,62          37,53             112,59            46,07                138,21           172,77                  

.8  CURVA 45 PVC JE 100MM 4,00 UN 10,68              42,72          64,40             257,60            75,08                300,32           375,40                  

.9  TÊ PVC JE BBB 50MM 4,00 UN 6,41                25,64          10,41             41,64              16,82                67,28             84,08                    

.10  TÊ PVC JE BBB 100MM 6,00 UN 10,68              64,08          46,70             280,20            57,38                344,28           430,38                  
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.11  TÊ 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM 6,00 UN 5,35                32,10          6,69               40,14              12,04                72,24             90,30                    

.12  JUNÇÃO SIMPLES 100X100MM 1,00 UN 3,90                3,90            14,73             14,73              18,63                18,63             23,29                    

.13  CURVA 45 PVC JE JB 40MM 1,00 UN 2,47                2,47            4,58               4,58                7,05                  7,05               8,82                      

.14  JUNÇÃO SIMPLES 75X75MM 1,00 UN 3,90                3,90            12,51             12,51              16,41                16,41             20,52                    

.15  JUNÇÃO INVERTIDA 50X50MM 1,00 UN 3,90                3,90            6,78               6,78                10,68                10,68             13,36                    

.16 JUNÇÃO INVERTIDA 100X75MM 1,00 UN 3,90                3,90            9,02               9,02                12,92                12,92             16,16                    

.17  JOELHO 90 PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 100MM 1,00 UN 10,68              10,68          14,60             14,60              25,28                25,28             31,60                    

12. 5. 3. CAIXAS SIFONADAS

.1  CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM 16,00 UN 9,86                157,76        43,66             698,56            53,52                856,32           1.070,56               

15. REVESTIMENTOS R$ 14.519,73

15. 2. CERÂMICOS

15. 2. 1. AZULEJOS

.1  CERAMICA PLACA 20X20 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB 345,79 M2 8,21                2.838,94     25,38             8.776,15         33,59                11.615,09      14.519,73             

17. PINTURA R$ 10.851,96

17.1. SELADOR/PREPARAÇÃO

.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMÃO 408,60 M2 5,28                2.157,41     1,15               469,89            6,43                  2.627,30        3.285,14               

17. 3. BASE ACRÍLICA

.4  PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO-2DEMÃOS 408,60 M2 9,38                3.832,67     3,55               1.450,53         12,93                5.283,20        6.607,06               

17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA

.1  FUNDO SINTETICO NIVELADOR BCO FOSCO P/MADEIRA-1DEM 36,00 M2 5,28                190,08        2,46               88,56              7,74                  278,64           348,48                  

17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA

.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS 36,00 M2 9,38                337,68        4,20               151,20            13,58                488,88           611,28                  

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 893,34

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA 141,80 M2 5,04                714,67        -                 -                  5,04                  714,67           893,34                  

20. EQUIPAMENTOS R$ 3.659,46

20.7. CHUVEIROS

.1 CHUVEIRO ELÉTRICO PLÁSTICO 14,00 UN 32,04              448,56        177,07           2.478,98         209,11              2.927,54        3.659,46               

22. FORRO R$ 4.968,75

22. 1. FORROS

.1  FORRO GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/ COLOCAÇÃO 79,50 M2 -                 -              50,00             3.975,00         50,00                3.975,00        4.968,75               

R$ 99.162,57

Pelotas, agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil 

CREA-RS 66.417
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