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 1. PROJETOS R$ 127,60
 1. 1. PROJETOS BÁSICOS -                    -                 -                        

.1  PROJETO "AS BUILT" 319,00 M2 -                  -              0,32               102,08            0,32                  102,08           127,60                  

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 21.118,43
 2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

 2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 2,00 UN -                  -              37,65             75,30              37,65                75,30             94,12                    

 2. 6. TAPUMES

 2. 6. 2. CHAPAS DE COMPENSADO

.1  TAPUME SIMPLES DE COMPENSADO-ALTURA 2,20M 34,42 M 54,36              1.871,07      84,90             2.922,26         139,26              4.793,33        5.991,83               

 2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS DE TIJOLOS

.1  DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS (E=25CM) 5,80 M2 12,86              74,59           -                 -                  12,86                74,59             93,26                    

 2. 8. 3. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS 6,99 M2 11,02              77,03           -                 -                  11,02                77,03             96,32                    
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.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS 6,99 M2 11,02              77,03           -                 -                  11,02                77,03             96,32                    

 2. 8. 4. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.1  RETIRADA DE LUMINÁRIAS 5,00 UN 7,62                38,10           -                 -                  7,62                  38,10             47,65                    

.2  RETIRADA DE CAIXA DE PASSAGEM 2,00 UN 3,18                6,36             -                 -                  3,18                  6,36               7,96                      

.3  RETIRADA DE ELETRODUTO 4,00 M 6,67                26,68           -                 -                  6,67                  26,68             33,36                    

.4  RETIRADA DE ELETROCALHA 7,95 M 5,50                43,73           -                 -                  5,50                  43,73             54,70                    

 2. 8. 6. DEMOLIÇÃO DE AZULEJOS

.1  REMOÇÃO DE PASTILHAS CERÂMICAS 435,97 M2 6,53                2.846,88      -                 -                  6,53                  2.846,88        3.557,52               

2. 8. 7. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PISOS

.1  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO 271,78 M2 5,50                1.494,79      -                 -                  5,50                  1.494,79        1.869,85               

.2  REMOÇÃO DE PEDRA REGULAR PARA PAVIMENTAÇÃO 284,36 M2 8,03                2.283,41      -                 -                  8,03                  2.283,41        2.854,97               

 2. 8.16. REMOÇÃO DE COBERTURA

.1  DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 27,67 M2 4,37                120,92         -                 -                  4,37                  120,92           151,08                  

2. 8. 22. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO

.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS 3,27 M2 11,02              36,04           -                 -                  11,02                36,04             45,06                    

2. 8. 31. REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

.1  DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 27,68 M2 30,43              842,30         -                 -                  30,43                842,30           1.052,95               

2. 11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 319,00 M2 12,96              4.134,24      -                 -                  12,96                4.134,24        5.167,80               

 8. ESQUADRIAS R$ 21.394,36
 8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO

 8. 4. 1. DE VIDRO INCOLOR

.2  PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR e=10mm c/ ferragens + colocação 12,78 M2 -                  -              1.339,24        17.115,49       1.339,24           17.115,49      21.394,36             

 9. COBERTURA R$ 123.883,15
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 9. 1. ESTRUTURA

9. 1. 2. METÁLICA

.1  PERFIL I C/ FUNDO E ESMALTE P/ ESTRUTURA METÁLICA 5424,30 KG -                  -              15,85             85.975,16       15,85                85.975,16      107.455,38           

 9. 2. TELHAMENTO

 9. 2. 4. COM TELHAS DE POLICARBONATO

.1  TELHA POLICARBONATO ALVEOLAR e=6mm 154,43 M2 11,75              1.814,55      66,81             10.317,47       78,56                12.132,02      15.165,03             

9. 4. RUFOS

9. 4. 1. PARA TELHA DE POLICARBONATO

.1  RUFO EM CHAPA GALVANIZADA CORTE 25 CM 35,57 M 1,01                35,93           27,39             974,26            28,40                1.010,19        1.262,74               

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 7.068,29
10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

10. 1. 1. LUMINÁRIAS

.1  LUMINÁRIA 2 X 32 W (RS-832) COMPLETA 8,00 UN 22,85              182,80         144,28           1.154,24         167,13              1.337,04        1.671,28               

.2  ARANDELA C/ LAMP. COMPACTA 55W 1,00 UN 9,53                9,53             16,34             16,34              25,87                25,87             32,34                    

.3  LUMINÁRIA 2X32W (BELLA-T8) COMPLETA 16,00 UN 22,85              365,60         90,00             1.440,00         112,85              1.805,60        2.256,96               .3  LUMINÁRIA 2X32W (BELLA-T8) COMPLETA 16,00 UN 22,85              365,60         90,00             1.440,00         112,85              1.805,60        2.256,96               

10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS

.1  CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TOMADA 2P+T 5,00 UN 15,48              77,40           17,55             87,75              33,03                165,15           206,45                  

.2  CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/ INTERRUPETOR SIMPLES 1,00 UN 15,48              15,48           14,73             14,73              30,21                30,21             37,76                    

.3  CAIXA CONDULETE PVC C/ DOIS INTERRUPTOR SIMPLES 1,00 UN 18,05              18,05           19,40             19,40              37,45                37,45             46,81                    

.4  CAIXA CONDULETE 20 MM PVC C/ TRÊS INTERRUPTOR SIMPLES 1,00 UN 9,53                9,53             12,43             12,43              21,96                21,96             27,45                    

10. 1. 3. CONDUTORES

.1  CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) 359,80 M 1,08                388,58         0,96               345,41            2,04                  733,99           917,49                  

10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 81,20 M 6,46                524,55         2,18               177,02            8,64                  701,57           877,78                  

.2  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM) 9,00 UN 3,22                28,98           0,48               4,32                3,70                  33,30             41,67                    

.3  ABRAÇADEIRA PVC 3/4" 109,00 UN 1,51                164,59         1,95               212,55            3,46                  377,14           471,97                  

10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM

.1  CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TAMPA CEGA 27,00 UN 7,73                208,71         6,50               175,50            14,23                384,21           480,33                  

14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 357,08
14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

.1  ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA C/2 LÂMP. FLUORESC. 8W 4,00 UN 17,31              69,24           54,10             216,40            71,41                285,64           357,08                  

15. REVESTIMENTOS R$ 63.133,23
15. 1. DE ARGAMASSA

25. 1. 1. CHAPISCO

.1  CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICAÇÃO 4,65 M2 4,54                21,11           2,09               9,72                6,63                  30,83             38,55                    

15. 1. 2. MASSA ÚNICA

.1  MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI 4,65 M2 16,39              76,21           2,95               13,72              19,34                89,93             112,44                  

15. 2. CERÂMICOS
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15. 2. 1. AZULEJOS

.1  CERÂMICA ESMALTADA 5X5 - ARG. COL + REJUNTE COLOCAÇÃO 440,62 M2 14,45              6.366,96      99,90             44.017,94       114,35              50.384,90      62.982,23             

16. VIDROS R$ 1.990,06
16. 3. VIDRO TEMPERADO

16. 3. 3. 10MM

.1  VIDRO TEMPERADO INCOLOR e=10MM 3,27 M2 -                  -              486,86           1.592,03         486,86              1.592,03        1.990,06               

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.009,70
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA 319,00 M2 5,04                1.607,76      -                 -                  5,04                  1.607,76        2.009,70               

19. PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO R$ 23.838,08
19. 2. RUAS / ESTACIONAMENTO / PAVIMENTAÇÃO

19. 2. 1. BLOCOS INTERTRAVADOS

.1  BLOCO INTERTRAVADO HOLLAND VERMELHO 187,05 M2 5,12                957,70         40,19             7.517,54         45,31                8.475,24        10.594,51             

.2  BLOCO INTERTRAVADO HOLLAND AMARELO 233,82 M3 5,12                1.197,16      40,19             9.397,23         45,31                10.594,38      13.243,57             

24. PISO R$ 510,3424. PISO R$ 510,34
24. 22. SOLEIRAS

.1  SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 4,29 M 20,50              87,95           74,66             320,29            95,16                408,24           510,34                  

R$ 265.430,32TOTAL DO ORÇAMENTO

Pelotas, agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil 
CREA-RS 66.417
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