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 1. PROJETOS R$ 177,34

 1. 1. PROJETOS BÁSICOS -                   -                 -                        

.1  PROJETO "AS BUILT" 443,36 M2 -                 -              0,32               141,88            0,32                  141,88           177,34                  

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 10.783,08

2.1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

2.1.1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 2,00 UN -                 -              37,65             75,30              37,65                75,30             94,12                    

 2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.8.5 REMOÇÃO DE TACOS DE MADEIRA

.1  DEMOLIÇÃO COM PISOS DE TACO DE MADEIRA (PARQUET) 271,05 M2 8,69                2.355,42     -                 -                  8,69                  2.355,42        2.943,60               

 2. 8.12. REMOÇÃO DE RODAPÉS

.1  REMOÇÃO DE RODAPÉS 190,95 M 0,57                108,84        -                 -                  0,57                  108,84           135,57                  

 2. 8.25. REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS

.1  DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS LEVES 47,59 M2 7,18                341,70        -                 -                  7,18                  341,70           427,36                  

2. 11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 443,36 M2 12,96              5.745,95     -                 -                  12,96                5.745,95        7.182,43               

 7. ALVENARIA/ VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA R$ 4.104,64

 7. 2. DIVISÓRIAS

 7. 2. 2. DIVISÓRIA COM PAINÉIS DE GESSO

.1  PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO 47,59 M2 -                 -              69,00             3.283,71         69,00                3.283,71        4.104,64               

17. PINTURA R$ 23.143,04

17.1 SELADOR / PREPARAÇÃO

.1  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMÃO 941,20 M2 5,28                4.969,54     1,15               1.082,38         6,43                  6.051,92        7.567,25               

17.3 BASE ACRÍLICA

.1  PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO 2 DEMÃOS 941,20 M2 9,38                8.828,46     3,55               3.341,26         12,93                12.169,72      15.219,21             

17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA

.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMAOS 21,00 M2 9,38                196,98        4,20               88,20              13,58                285,18           356,58                  

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 2.793,17

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA 443,36 M2 5,04                2.234,53     -                 -                  5,04                  2.234,53        2.793,17               

24. PISO R$ 37.002,57

24.1 PREPARAÇÃO DE BASE

.1  CONCRETO CELULAR 32,85 M3 1,05                34,49          448,33           14.727,64       449,38              14.762,13      18.452,50             

24. 5. CERÂMICO

.3  PISO CERÂMICO TRÁFEGO INTENSO 40 X 40 CM 159,60 M2 8,87                1.415,65     37,77             6.028,09         46,64                7.443,74        9.304,68               

24. 6. DE MADEIRA

.1  REPOSIÇÃO DE TACOS DE MADEIRA 271,05 M2 10,31              2.794,53     -                 -                  10,31                2.794,53        3.493,83               
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24.22. SOLEIRAS

.1  SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 6,47 M 20,50              132,64        74,66             483,05            95,16                615,69           769,68                  

24.23 RODAPÉS

.1  RODAPÉ MADEIRA 7CM 190,95 M 10,01              1.911,41     10,86             2.073,72         20,87                3.985,13        4.981,88               

R$ 78.003,84

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil 

CREA-RS 66.417

Pelotas, agosto de 2013.
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