PISTITUTO FEDERAL DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO

DIRAP-PROJETOSEOBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E DE PLANEJAMENTO
DIRAP - PROJETOS E OBRAS

Planilha de Orgamento - GLOBAL

Obra: Reformas e adaptacdes no bloco BL 10 - REFEITORIO Endereco: Praca vinte de setembro, n® 455
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas / RS BDI = Agosto de 2013
Mao-de-Obra Material . BDI
Item/Descrigao Qtd. Un L . o X Custo Unit Custo Direto Sub-Total do Item Total do Item
Custo Unitario |Custo Parcial| Custo Unitario | Custo Parcial Total Valor %

1. PROJETOS R$ 6,89
1. 1. PROJETOS BASICOS - - -

.1 PROJETO "AS BUILT" 17,22 | M2 - - 0,32 5,51 0,32 5,51 6,89

2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 1.323,06
2. 1. MEDICINA E SEGURANGA DO TRABALHO

2.1.1. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL

.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS SEGURANCA 2,00[ UN - - 37,65 75,30 37,65 75,30 94,12

2. 8. DEMOLICOES E REMOGOES

2.8.2. DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS (E=15CM) 7,63 M2 7,73 58,98 - - 7,73 58,98 73,71

2. 8. 3. REMOGAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO

.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS 3,06 M2 11,02 33,72 - - 11,02 33,72 42,17

2. 8. 4. REMOGAO DE INSTALAGOES ELETRICAS

.1 RETIRADA DE LUMINARIAS 2,00[ UN 7,62 15,24 - - 7,04 15,24 19,06

.2 RETIRADA DE INTERRUPTOR 1,00 UN 2,86 2,86 - - 2,86 2,86 3,58

.3 RETIRADA DE TOMADA ELETRICA/LOGICA/TELEFONICA 2,00[ UN 3,18 6,36 - - 3,18 6,36 7,96

.4 RETIRADA DE ELETRODUTO 430 M 6,67 28,68 - - 6,67 28,68 35,86

.5 RETIRADA DE CAIXA DE PASSAGEM 1,00| UN 3,18 3,18 - - 3,18 3,18 3,98

2. 8. 6. DEMOLICAO E REMOGCAO DE AZULEJOS

.1 REMOGAO DE PASTILHAS CERAMICAS 38,83| M2 6,53 253,56 - - 6,53 253,56 316,85

2.8.7. DEMOLIGAO E REMOGAO DE PISOS

.1 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE 1,38| M3 42,05 58,03 54,76 75,57 96,81 133,60 166,99

2.8.14. DEMOLIGAO DE CONTRAPISO

.1 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 17,22| M2 9,31 160,32 - - 9,31 160,32 200,44

2.8.15. REMOGAO DE PASSAGEM COBERTA

.1 REMOGAO DE PASSAGEM COBERTA 17,22| M2 3,69 63,54 - - 3,69 63,54 79,38

2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 17,22| M2 12,96 223,17 - - 12,96 223,17 278,96

3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 107,69
3. 1. ESCAVAGCOES

.1 ESCAVAGAO MANUAL DE TERRA 4,54| M3 13,02 59,11 - - 13,02 59,11 73,91
3. 2. REATERRO DE CAVAS DE FUNDAGAO

.1 REATERRO MANUAL E APILOAM. MEC. DE VALAS C/ MAT. LOCAL 2,54| M3 8,64 21,95 2,00 5,08 10,64 27,03 33,78

4. INFRA-ESTRUTURA / FUNDACOES SIMPLES R$ 4.513,30
4.2. SAPATAS

.1 CONCRETO ARMADO FCK 20MPA C/ FORMAS 2,03| M3 555,89 1.128,46 1.222,75 2.482,18 1.778,64 3.610,64 4.513,30

7. ALVENARIA/ VEDACAO/ DIVISORIA R$ 2.158,74

7. 1. ALVENARIAS
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7.1.1. DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS

.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 215CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 28,33| M2 25,87 732,90 35,09 994,10 60,96 1.727,00 2.158,74

8. ESQUADRIAS R$ 51,67
8. 6. RECUPERAGAO E/OU REUTILIZAGAO DE ESQUADRIAS

.1 RECUPERAGAO DE JANELAS 2,04 M2 4,88 9,96 15,38 31,38 20,26 41,33 51,67

9. COBERTURA R$ 1.272,74
9. 1. ESTRUTURA

9. 1. 1. MADEIRA

.1 ESTRUTURA MADEIRA - TELHA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICO 13,19| M2 21,00 276,99 24,33 320,91 45,33 597,90 747,35

9. 3. CALHAS

9. 3. 2. DE PLATIBANDA

.1 CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L=50CM 6,80 M 22,61 153,75 18,77 127,64 41,38 281,39 351,70

9. 4. RUFOS

9. 4. 1. PARA TELHA DE FIBROCIMENTO

.1 RUFO PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6,19 M 2,45 15,17 20,00 123,80 22,45 138,97 173,69

10. INSTALACOES ELETRICAS R$ 1.628,90
10. 1. INSTALAGOES DE BAIXA TENSAO

10. 1. 1. LUMINARIAS

.1 LUMINARIA 2 X 32 W (RS-832) COMPLETA 4,00[ UN 22,85 91,40 144,28 577,12 167,13 668,52 835,64

10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS

.1 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/ TOMADA 2P+T 4,00[ UN 15,48 61,92 17,55 70,20 33,03 132,12 165,16

10. 1. 3. CONDUTORES

.1 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) 35,001 M 1,08 37,80 0,96 33,60 2,04 71,40 89,25

.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 51,15| M 1,08 55,24 1,57 80,31 2,65 135,55 169,30

10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSORIOS

.1 ABRACADEIRA PVC 3/4" 23,00| UN 1,51 34,73 1,95 44,85 3,46 79,58 99,59

.2 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 3/4" (19MM) 17,05 M 3,22 54,90 3,15 53,71 6,37 108,61 135,89

.3 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) 1,00| UN 3,22 3,22 0,48 0,48 3,70 3,70 4,63

10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM

.1 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/ TAMPA CEGA 8,00 UN 6,46 51,68 6,48 51,84 12,94 103,52 129,44

13. IMPERMEABILIZACAO, ISOLACAO TERMICA E ACUSTICA R$ 102,46
13. 1. PINTURA ASFALTICA

.1 IMPERMEABILIZAGAO COM ASFALTO ELASTOMERICO EM VIGAS 2,92 M2 - - 28,07 81,96 28,07 81,96 102,46

14. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 369,98
14. 1. EXTINTORES

.1 EXTINTOR DE INCENDIO PO QUIMICO COM SUPORTE-4KG 1,00| UN 7,73 7,73 89,00 89,00 96,73 96,73 120,91

14. 2. ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

.1 ILUMINAGAO DE EMERGENCIA AUTONOMA C/2 LAMP. FLUORESC. 8W 2,00[ UN 17,31 34,62 54,10 108,20 71,41 142,82 178,54
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14. 3. SINALIZAGOES

14. 3. 1. PLACA DE "SAIDA"

.1 PLACA ACRILICA DE SINALIZAGAO - SAIDA

1,00

UN

3,15

3,15

20,50

20,50

23,65

23,65

29,57

14. 3. 2. PLACA DE "PROIBIDO FUMAR"

.1 PLACA ACRILICA DE SINALIZAGAO - PROIBIDO FUMAR

1,00

UN

3,15

3,15

20,50

20,50

23,65

23,65

29,57

14. 3. 4. PLACA DE "TIPOS DE EXTINTOR"

.1 PLACA DE TIPOS DE EXTINTOR

1,00

UN

1,85

1,85

7,26

7,26

9,11

9,11

11,39

15. REVESTIMENTOS

R$ 9.342,94

15. 1. DE ARGAMASSA

15. 1. 2. MASSA UNICA

.1 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%ClI

119,02

M2

16,39

1.950,74

2,95

351,11

19,34

2.301,85

2.877,90

15. 2. CERAMICOS

15. 2. 2. PASTILHAS

.1 PASTILHAS CERAMICAS ESMALTADAS 1" x 1"

96,45

M2

4,00

385,80

49,62

4.785,85

53,62

5.171,65

6.465,04

17. PINTURA

R$ 913,66

17. 1. SELADOR/PREPARAGAO

.1 PREPARAGAO DE PAREDES INT/EXT 1 DEMAO

7,81

M2

5,28

41,24

3,16

24,68

8,44

65,92

82,40

17. 3. BASE ACRILICA

.4 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2DEMAOS

7,81

M2

9,38

73,26

3,55

27,73

12,93

100,99

126,29

17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA

.1 PINTURA ESMALTE BRILH. SIMADEIRA - 2 DEMAOS

21,00

M2

9,38

196,98

4,20

88,20

13,58

285,18

356,58

17.11. VERNIZ

.1 VERNIZ POLIURETANO SOBRE MADEIRA-2 DEMAOS

21,00

M2

9,38

196,98

3,89

81,69

13,27

278,67

348,39

18. SERVICOS COMPLEMENTARES

R$ 108,49

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

17,22

M2

5,04

86,79

5,04

86,79

108,49

24. PISO

R$ 4.281,68

24.1. PREPARACAO DA BASE

.1 ARGAMASSA CI-AR.MEDIA 1:4

0,62

M3

69,12

42,85

250,25

155,16

319,37

198,01

247,51

24.8. BORRACHA

.1 PISO BORRACHA 500X500X15MM CANELADO P/ ARGAMASSA AL.25

15,43

M2

209,16

3.227,34

209,16

3.227,34

4.034,17

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70

TOTAL DO ORCAMENTO

R$ 26.182,20
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Pelotas, agosto de 2013.

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil
CREA-RS 66.417




