
MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

BDI =

 1. PROJETOS  R$ 382,74

 1. 1. PROJETOS BÁSICOS

.1  PROJETO "AS BUILT" 797,37 M2 -                 -                 0,38 303,00            0,38                      303,00           382,74                  

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS  R$ 50.156,24

 2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

 2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

.1  EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SEGURANÇA 20,00 UN -                 -                 37,65             753,00            37,65                   753,00           941,20                  

 2. 6. TAPUMES

 2. 6. 3. TELA DE POLIETILENO

.1  TELA DE POLIETILENO 28,70 M2 -                 -                 1,46               41,90              1,46                      41,90             52,52                    

2. 6. 4 LONA PLÁSTICA

.1 LONA PLÁSTICA PRETA 45,00 M2 0,32                14,40             1,08               48,60              1,40                      63,00             78,75                    

2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS

.1 PLACA DE OBRA PINTADA/FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA 2,03 M² 33,58              68,17             235,00           477,05            268,58                 545,22           681,53                  

 2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 27,97 M3 44,04              1.231,80        -                 -                  44,04                   1.231,80        1.539,75               

 2. 8. 3. DEMOLIÇÃO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS 3,65 M2 14,18              51,76             -                 -                  14,18                   51,76             64,71                    

 2. 8. 4. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.1  RETIRADA DE LUMINÁRIAS 97,00 UN 8,35                809,95           -                 -                  8,35                      809,95           1.012,68               

.2  RETIRADA DE TOMADA ELÉTRICA/LÓGICA/TELEFÔNICA 238,00 UN 3,48                828,24           -                 -                  3,48                      828,24           1.035,30               

.3  RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO 7,00 UN 8,35                58,45             -                 -                  8,35                      58,45             71,96                    

.4  RETIRADA DE ELETRODUTO 357,57 M 7,31                2.613,84        -                 -                  7,31                      2.613,84        3.268,19               

.5  RETIRADA DE CAIXA DE PASSAGEM 76,00 UN 3,48                264,48           -                 -                  3,48                      264,48           330,60                  

.6  RETIRADA DE INTERRUPTORES 34,00 UN 3,13                106,42           -                 -                  3,13                      106,42           132,94                  

.7 RETIRADA DE EXAUSTOR 9,00 UN 12,37              111,33           12,37                   111,33           139,14                  

2. 8. 5. REMOÇÃO DE TACOS DE MADEIRA

.1 DEMOLIÇÃO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) 391,74 M2 11,21              4.391,41        -                 -                  11,21                   4.391,41        5.488,28               

2. 8. 6. DEMOLIÇÃO DE AZULEJOS

.1  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS 198,79 M2 9,36                1.860,67        -                 -                  9,36                      1.860,67        2.325,84               

2. 8. 7. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE PISOS

.1  RETIRADA DE PISO CERÂMICO 105,47 M2 6,19                652,86           -                 -                  6,19                      652,86           816,34                  

.2  RETIRADA PAVIMENTAÇÃO BLOCOS PRÉ MOLDADOS 67,32 M2 8,83                594,44           -                 -                  8,83                      594,44           743,21                  

.3 DEMOLIÇÃO PISO DE MADEIRA 4,72 M2 4,10                19,35             -                 -                  4,10                      19,35             24,21                    

.4 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO 4,95 M2 7,10                35,15             -                 -                  7,10                      35,15             43,96                    

.5 RETIRADA DE MEIO FIO DE CONCRETO 43,12 M 8,02                345,82           -                 -                  8,02                      345,82           432,49                  

2. 8. 8. DEMOLIÇÃO DE LAJE DE COBERTURA

.1 REMOÇÃO DE LAJE DE CONCRETO E=10CM 3,51 M2 22,61              79,36             4,25               14,92              26,86                   94,28             117,83                  

2. 8. 9. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE 1,87 M3 50,28              94,02             54,76             102,40            105,04                 196,42           245,53                  

2. 8. 10. DEMOLIÇÃO DE GRANITINA
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.1  DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO DE GRANITINA 40,00 M2 31,32              1.252,80        -                 -                  31,32                   1.252,80        1.566,00               

2. 8. 11. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

.1  RETIRADA DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 28,00 CJ 241,48            6.761,44        -                 -                  241,48                 6.761,44        8.451,80               

 2. 8. 12. REMOÇÃO DE RODAPÉS

.1  REMOÇÃO DE RODAPÉS 224,62 M 0,58                130,28           -                 -                  0,58                      130,28           163,97                  

 2. 8. 13. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

.1  REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 40,00 M2 7,40                296,00           -                 -                  7,40                      296,00           370,00                  

 2. 8. 14. DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO

.1  DEMOLIÇÃO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 4,00 M2 12,05              48,20             -                 -                  12,05                   48,20             60,24                    

 2. 8. 16. REMOÇÃO DE COBERTURA

.1  DEMOLIÇÃO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 5,17 M2 5,57                28,80             -                 -                  5,57                      28,80             35,98                    

 2. 8. 17. DEMOLIÇÃO DE LAJE DE ENTREPISO

.1 REMOÇÃO DE LAJE DE CONCRETO E=10CM 4,00 M2 22,61              90,44             4,25               17,00              26,86                   107,44           134,28                  

 2. 8. 19. REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA

.1  REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA 16,89 M2 5,96                100,66           -                 -                  5,96                      100,66           125,83                  

 2. 8. 21. REMOÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

.1  REMOÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO 16,88 M 7,22                121,87           -                 -                  7,22                      121,87           152,43                  

 2. 8. 22. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO

.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS 10,80 M2 14,18              153,14           -                 -                  14,18                   153,14           191,48                  

 2. 8. 25. REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS

.1  DESMONTAGENS DE DIVISÓRIAS LEVES 178,66 M2 9,05                1.616,87        -                 -                  9,05                      1.616,87        2.020,64               

.2 REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS INTERNAS DE MADEIRA 15,88 M2 4,80                76,22             -                 -                  4,80                      76,22             95,28                    

 2. 8. 28. REMOÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR

.1 RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9,00 UN 29,95              269,55           -                 -                  29,95                   269,55           336,96                  

 2. 11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 797,37 M2 16,92              13.491,50      -                 -                  16,92                   13.491,50      16.864,38             

 3. MOVIMENTO DE TERRA  R$ 4.181,19

 3. 1. ESCAVAÇÕES

.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO ENTRE 2,50M E 4,50M 3,39 M3 2,38                8,07               8,80               29,83              11,18                   37,90             47,39                    

.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1A ATE 1,50M 5,62 M3 43,99              247,22           -                 -                  43,99                   247,22           309,04                  

.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1A. ENTRE 1,50M E 3,0M 24,02 M3 54,14              1.300,44        -                 -                  54,14                   1.300,44        1.625,67               

 3. 2. ATERROS

 3. 2. 1. NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO

.1 LASTRO MANUAL COM BRITA 1,25 M3 22,56              28,20             73,60             92,00              96,16                   120,20           150,25                  

 3. 3 REATERRO DAS CAVAS DE FUNDAÇÃO

.1 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL 20,90 M3 16,92              353,63           -                 -                  16,92                   353,63           442,04                  

 3. 4 DRENAGEM E ESCORAMENTO DE VALAS

.1 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALA - REAPROVEITAMENTO 5X 24,80 M² 28,68              711,26           23,15             574,12            51,83                   1.285,38        1.606,79               

 4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES  R$ 24.278,11

 4. 1. ESTACAS

 4. 1. 2. MICRO ESTACA

.1 MICROESTACA L=4,00M - 300MM 12,00 UN 92,83              1.113,96        289,46           3.473,52         382,29                 4.587,48        5.734,44               
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.2 SONDAGEM SIMPLES REC DE SOLO A PERCUSSÃO (02 FUROS) 12,00 M 130,00            1.560,00        -                 -                  130,00                 1.560,00        1.950,00               

 4. 3. VIGAS DE BALDRAME

.1 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 3,65 M3 956,26            3.490,35        1.220,23        4.453,84         2.176,49              7.944,19        9.930,26               

 4. 4. BLOCOS - POÇO DO ELEVADOR

.1 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA C/ FORMAS 1,77 M3 705,94            1.249,51        1.368,31        2.421,91         2.074,25              3.671,42        4.589,29               

.2 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 17,25 KG 3,10                53,48             6,17               106,43            9,27                      159,91           199,94                  

.3 ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4 - 12,70 A 19,05MM 26,97 KG 3,10                83,61             5,31               143,21            8,41                      226,82           283,72                  

.4 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 131,88 M6 3,10                408,83           6,54               862,50            9,64                      1.271,32        1.590,46               

 6. SUPERESTRUTURA  R$ 82.573,66

 6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO

 6. 1. 2. VIGAS

 6. 1. 2. 1. FÔRMAS

.1 FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 3,13 M2 49,15              153,84           41,74             130,65            90,89                   284,49           355,63                  

 6. 1. 2. 2. AÇO

.1 ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 61,00 KG 3,10                189,10           5,31               323,91            8,41                      513,01           641,72                  

.2 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 20,32 KG 3,10                62,99             6,17               125,37            9,27                      188,37           235,52                  

 6. 1. 2. 3. CONCRETO

.1 CONCRETO FCK25MPA-PREPARO,LANCAMENTO E CURA 1,00 M3 193,63            193,63           304,90           304,90            498,53                 498,53           623,17                  

 6.1.3. LAJES

 6. 1. 3. 1. FÔRMAS

.1 FORMA COMPENS.RESINADO-LAJE-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 57,00 M2 26,42              1.505,94        32,65             1.861,05         59,07                   3.366,99        4.208,88               

 6. 1. 3. 2. AÇO

.1 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35A 9,53MM 294,00 KG 3,10                911,40           6,54               1.922,76         9,64                      2.834,16        3.545,64               

.2 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 7,00 KG 3,10                21,70             6,17               43,19              9,27                      64,89             81,13                    

 6. 1. 3. 3. CONCRETO

.1 CONCRETO FCK25MPA-PREPARO,LANCAMENTO E CURA 6,28 M3 193,63            1.216,00        304,90           1.914,77         498,53                 3.130,77        3.913,51               

6. 1. 4. CINTA DE AMARRAÇÃO

6. 1. 4. 1. FÔRMAS

.1 FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 5,97 M2 49,15              293,43           41,74             249,19            90,89                   542,61           678,30                  

6. 1. 4. 2. AÇO

.1 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35A 9,53MM 39,00 KG 3,10                120,90           6,54               255,06            9,64                      375,96           470,34                  

.2 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 13,00 KG 3,10                40,30             6,17               80,21              9,27                      120,51           150,67                  

 6. 1. 4. 3. CONCRETO

.1 CONCRETO FCK25MPA-PREPARO,LANCAMENTO E CURA 1,93 M3 193,63            373,71           304,90           588,46            498,53                 962,16           1.202,71               

 6. 2. ESTRUTURA METÁLICA

.1 ESTRUTURA METÁLICA PARA FECHAMENTO TORRE ELEVADOR INCLUSO PINTURA 1,00 UN 16.282,72       16.282,72      32.565,44      32.565,44       48.848,16           48.848,16      61.060,20             

 6. 4. ESTRUTURA EM PRÉ-LAJE

 6. 4. 1. PRÉ LAJE COMPLETA

.1 LAJE PRÉ-FABRICADA ENTREPISO 12CM TAVELA CONCRETO 4,72 M2 15,02              70,89             67,59             319,02            82,61                   389,92           487,44                  

.2 PERFIL I 12 C/ FUNDO E ESMALTE P/ ESTR. METALICA 3,90 M -                 -                 1.008,98        3.935,02         1.008,98              3.935,02        4.918,80               

 7. ALVENARIA/ VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA  R$ 28.714,27

 7. 1. ALVENARIAS
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 7. 1. 1. DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS

.1  ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 70,35 M2 32,33              2.274,42        36,51             2.568,48         68,84                   4.842,89        6.053,60               

.2  ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 111,84 M2 47,33              5.293,39        42,59             4.763,27         89,92                   10.056,65      12.570,80             

.3  ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 25CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 14,10 M2 37,51              528,89           50,92             717,97            88,43                   1.246,86        1.558,62               

 7. 2. DIVISÓRIAS

 7. 2. 2. DIVISÓRIA COM PAINÉIS DE GESSO

.1  PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO 80,80 M2 -                 -                 69,00             5.575,20         69,00                   5.575,20        6.969,00               

 7. 2. 6. DIVISÓRIA COM VIDRO TEMPERADO

.1 PAL2 - PAINEL + VIDRO - COLOCADA 11,31 M2 -                 -                 110,50           1.249,76         110,50                 1.249,76        1.562,25               

 8. ESQUADRIAS  R$ 117.329,27

 8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA

 8. 1. 2. PORTAS INTERNAS

.1  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS. CEDRO S/FERR.0,80X2,10 19,00 CJ 120,26            2.284,94        470,86           8.946,34         591,12                 11.231,28      14.039,29             

.2  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS. CEDRO S/FERR.0,60X1,80 4,00 CJ 120,26            481,04           303,35           1.213,40         423,61                 1.694,44        2.118,24               

.3  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS. CEDRO DE CORRER COMPLETA E C/ FERRAGEM 0,80X2,10 3,00 CJ 120,26            360,78           300,00           900,00            420,26                 1.260,78        1.575,93               

 8. 1. 4. FECHAMENTO EM MDF/COMPENSADO (DE TUBULAÇÕES)

.1 CAIXAS DE MDF COM LAMINADO MELAMÍNICO COM COLOCAÇÃO 9,27 M2 -                 -                 47,55             440,79            47,55                   440,79           551,01                  

 8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

 8. 2. 1. JANELAS

.1  JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE COM VIDROS 24,51 M2 28,27              692,90           647,58           15.872,19       675,85                 16.565,08      20.706,52             

.2 CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO 2,00 M2 38,64              77,28             481,66           963,32            520,30                 1.040,60        1.300,76               

 8. 2. 2. PORTAS

.1  PORTA PIVOTANTE-ALUMINIO 14,04 M2 46,70              655,67           591,66           8.306,91         638,36                 8.962,57        11.203,35             

 8. 2. 3. BRISES

.1  BRISES - HORIZONTAIS E VERTICAIS - (C/ COLOCAÇÃO) 42,64 M2 -                 -                 829,21           35.357,51       829,21                 35.357,51      44.196,79             

 8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO

 8. 4. 1. DE VIDRO INCOLOR

.1  PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR e=10mm c/ ferragens 8,40 M2 -                 -                 1.352,63        11.362,09       1.352,63              11.362,09      14.202,64             

 8. 5. FERRAGENS

 8. 5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS

.1  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITÁRIO 4,00 CJ 118,92            475,68           74,24             296,96            193,16                 772,64           965,80                  

.1  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 19,00 CJ 105,70            2.008,30        166,67           3.166,73         272,37                 5.175,03        6.468,93               

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$ 178.060,29

10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

10. 1. 1. LUMINÁRIAS

.1  LUMINÁRIA RS 832 LÂMPADA LED (2x20W) COMPLETA 172,00 UN 23,08              3.969,76        188,72           32.459,84       211,80                 36.429,60      45.537,00             

10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS

.1 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 11,00 UN 9,62                105,82           8,04               88,44              17,66                   194,26           242,88                  

.2 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/INTERRUPTOR SIMPLES 2,00 UN 17,35              34,70             14,73             29,46              32,08                   64,16             80,20                    

.3 CAIXA CONDULETE 20MM C/DOIS INTERRUPTORES SIMPLES 19,00 UN 14,47              274,93           18,46             350,74            32,93                   625,67           782,23                  

.4 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TOMADA 2P+T 565,00 UN 17,35              9.802,75        17,55             9.915,75         34,90                   19.718,50      24.650,95             

.5 INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO - INCLUSIVE CAIXA 2X4" 1,00 UN 12,05              12,05             17,81             17,81              29,86                   29,86             37,32                    
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.6 CAIXA CONDULETE 25MM C/ INTER. SIMPLES+TOM. UNIVERSAL 4,00 UN 15,67              62,68             23,79             95,16              39,46                   157,84           197,32                  

10. 1. 3. CONDUTORES

.1 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) 1207,73 M 1,20                1.449,28        0,96               1.159,42         2,16                      2.608,70        3.260,88               

.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 4898,14 M 1,20                5.877,77        1,57               7.690,08         2,77                      13.567,85      16.947,56             

.3 CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG) 656,20 M 1,80                1.181,16        2,19               1.437,08         3,99                      2.618,24        3.274,44               

.4 CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM2 (8AWG) 564,90 M 2,42                1.367,06        3,66               2.067,53         6,08                      3.434,59        4.298,89               

.5 CABO ISOLADO FLEXIVEL 10MM2 (6AWG) 80,00 M 3,62                289,60           5,28               422,40            8,90                      712,00           890,40                  

.6 CABO ISOLADO 50MM2 (2/0AWG) 24,00 M 10,85              260,40           23,09             554,16            33,94                   814,56           1.018,08               

.5 CABO ISOLADO 70MM2 (3/0AWG) 85,00 M 13,25              1.126,25        34,35             2.919,75         47,60                   4.046,00        5.057,50               

10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 3/4" (19MM) 892,00 M 7,13                6.359,96        2,20               1.962,40         9,33                      8.322,36        10.427,48             

.2 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 3/4" (19MM) 225,00 UN 3,57                803,25           0,48               108,00            4,05                      911,25           1.143,00               

.3 ABRAÇADEIRA PVC 3/4" 892,00 UN 1,53                1.364,76        1,97               1.757,24         3,50                      3.122,00        3.898,04               

.4 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 1" (25MM) 39,40 M 8,31                327,41           3,09               121,75            11,40                   449,16           562,63                  

.5 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 1" (25MM) 4,00 UN 4,26                17,04             0,78               3,12                5,04                      20,16             25,28                    

.6 ABRAÇADEIRA PVC 1" 11,00 UN 1,56                17,16             1,97               21,67              3,53                      38,83             48,51                    

.7 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 4" (101MM) 1,00 UN 19,27              19,27             27,19             27,19              46,46                   46,46             58,08                    

.8  ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 4" (101MM) 4,00 M 19,27              77,08             44,34             177,36            63,61                   254,44           318,08                  

.9 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 2" (51MM) 1,00 UN 9,62                9,62               2,58               2,58                12,20                   12,20             15,26                    

.10 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 2" (51MM) 4,00 M 18,10              72,40             7,08               28,32              25,18                   100,72           125,92                  

10. 1. 5. QUADROS DE CARGA

.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC P/ 6 DISJ. C/ BARRAMENTO 14,00 UN 39,89              558,46           32,19             450,66            72,08                   1.009,12        1.261,40               

.3 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC P/ 10 DISJ. C/ BARRAMENTO 5,00 UN 31,90              159,50           235,00           1.175,00         266,90                 1.334,50        1.668,15               

.4 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC P/ 12 DISJ. C/ BARRAMENTO 4,00 UN 47,88              191,52           60,52             242,08            108,40                 433,60           542,00                  

.5 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC P/ 24 DISJ. C/ BARRAMENTO 4,00 UN 43,37              173,48           284,00           1.136,00         327,37                 1.309,48        1.636,84               

.6 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA METÁLICA P/ 35 DISJ.  C/ BARRAMENTO 1,00 CJ 42,32              42,32             489,93           489,93            532,25                 532,25           665,31                  

.7 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM CHAPA METÁLICA P/ 70 DISJ.  C/ BARRAMENTO 2,00 UN -                 -                 888,44           1.776,88         888,44                 1.776,88        2.221,10               

10. 1. 6. DISJUNTORES

.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 28,00 UN 7,22                202,16           7,30               204,40            14,52                   406,56           508,48                  

.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 12,00 UN 7,22                86,64             8,05               96,60              15,27                   183,24           229,08                  

.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 111,00 UN 7,22                801,42           7,30               810,30            14,52                   1.611,72        2.015,76               

.4 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A 5,00 UN 7,22                36,10             8,05               40,25              15,27                   76,35             95,45                    

.5 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A 5,00 UN 7,22                36,10             11,40             57,00              18,62                   93,10             116,40                  

.6 DISJUNTOR TRIPOLAR 16A 16,00 UN 19,27              308,32           52,80             844,80            72,07                   1.153,12        1.441,44               

.7 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 6,00 UN 19,27              115,62           52,80             316,80            72,07                   432,42           540,54                  

.8 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A 3,00 UN 19,27              57,81             52,80             158,40            72,07                   216,21           270,27                  

.9 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A 15,00 UN 19,27              289,05           52,80             792,00            72,07                   1.081,05        1.351,35               

.10 DISJUNTOR TRIPOLAR 63A 2,00 UN 21,29              42,58             235,00           470,00            256,29                 512,58           640,73                  

.11 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A 2,00 UN 19,27              38,54             52,80             105,60            72,07                   144,14           180,18                  

.12 DISJUNTOR TRIPOLAR 125A 1,00 UN 19,27              19,27             224,00           224,00            243,27                 243,27           304,09                  

.13 DISJUNTOR TRIPOLAR 350A 1,00 UN 19,27              19,27             1.283,00        1.283,00         1.302,27              1.302,27        1.627,84               

10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM

CNPJ/MF 10.729.992/0005-70Praça Vinte de Setembro, n° 455 - CEP 96015-360 - Pelotas/RS - Tel.: (53) 2123.1103 / 2123.1150e-mail: coaproj@pelotas.ifsul.edu.br\\fileserv-npo.adm.pelotas.ifsul.edu.br\npo\Licitações 2015\TP 03-2015\BL 12 - CURSO DE QUÍMICA\#O



MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

BDI =

Total do ItemCusto Unit. Total Custo Direto Sub-Total do Item

BDI

Valor %

Planilha de Orçamento - GLOBAL

Obra: BL-12 CURSO  DE QUÍMICA Endereço: Praça Vinte de Setembro, nº 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas / RS Outubro de 2015

Item/Descrição Qtd. Un

Mão-de-Obra Material

Custo Unitário Custo Parcial Custo Unitário Custo Parcial

.1 CAIXA CONDULETE 20MM C/TAMPA CEGA 210,00 UN 8,66                1.818,60        6,50               1.365,00         15,16                   3.183,60        3.979,60               

.2 CAIXA DE PASSAGEM 4x2 PVC DE EMBUTIR C/TAMPA CEGA 4,00 UN 3,00                12,00             3,78               15,12              6,78                      27,12             33,92                    

10. 1. 9. ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS

.1 ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM BARRA DE 3M COM TAMPA E ACESSÓRIOS 36,00 PÇ 138,44            4.983,84        247,26           8.901,36         385,70                 13.885,20      17.356,68             

.2 ELETROCALHA PERFURADA 200X100MM BARRA DE 3M COM TAMPA E ACESSÓRIOS 14,00 PÇ 188,28            2.635,92        753,19           10.544,66       941,47                 13.180,58      16.475,76             

11. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA  R$ 1.683,94

11. 1. INSTALAÇÕES TELEFÔNICA

11. 1. 1.  TOMADAS E ACESSÓRIOS

.1 TOMADA RJ11 COMPLETA INCLUSIVE C/CAIXA 4x2 2,00 CJ 8,43                16,86             14,14             28,28              22,57                   45,14             56,44                    

.2 CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA 6,00 UN 8,66                51,96             9,16               54,96              17,82                   106,92           133,68                  

11. 1. 2. CABOS

.1 CABO TELEFÔNICO INTERNO CCI 50-2, 2 PAR 52,08 M 0,40                20,83             0,49               25,52              0,89                      46,35             57,81                    

11. 1. 3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 1" (25MM) 14,30 M 8,31                118,83           3,09               44,19              11,40                   163,02           204,20                  

.2 ABRAÇADEIRA PVC 1" 15,00 UN 1,56                23,40             1,97               29,55              3,53                      52,95             66,15                    

.3 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RÍGIDO CINZA 1" (25MM) 1,00 UN 4,26                4,26               0,78               0,78                5,04                      5,04               6,31                      

11. 2. INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA

11. 2. 1. TOMADAS E CAIXA DE PASSAGEM

.1 CONDULETE PVC 1" RJ-45 COMPLETO 5,00 UN 3,81                19,05             42,62             213,10            46,43                   232,15           290,20                  

11. 2. 2. CABOS

.1 CABO DE REDE UTP CATEGORIA 6 84,30 M 3,88                327,08           4,37               368,39            8,25                      695,48           869,15                  

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS  R$ 79.505,31

12. 1. REDE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO

12. 1. 1. TUBOS E CONEXÕES

.1  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 188,11 M 3,72                699,77           3,04               571,85            6,76                      1.271,62        1.589,53               

.2  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM 7,95 M 3,72                29,57             2,36               18,76              6,08                      48,33             60,42                    

.3  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 36,16 M 4,94                178,63           6,28               227,08            11,22                   405,71           507,33                  

.4  TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 9,60 M 4,94                47,42             9,01               86,50              13,95                   133,92           167,43                  

.5  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM 6,00 UN 4,94                29,64             1,05               6,30                5,99                      35,94             44,94                    

.6  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 73,00 UN 4,94                360,62           1,22               89,06              6,16                      449,68           562,83                  

.7  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 8,00 UN 6,19                49,52             2,13               17,04              8,32                      66,56             83,20                    

.8  JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 2,00 UN 7,39                14,78             4,06               8,12                11,45                   22,90             28,64                    

.9  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM 1,00 UN 4,94                4,94               1,71               1,71                6,65                      6,65               8,32                      

.10  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 62,00 UN 4,94                306,28           1,93               119,66            6,87                      425,94           532,58                  

.11  TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 2,00 UN 6,19                12,38             6,69               13,38              12,88                   25,76             32,20                    

.12 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 32MM x 25MM 13,00 UN 4,31                56,03             1,81               23,53              6,12                      79,56             99,45                    

.13 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL 40MM x 32MM 1,00 UN 4,83                4,83               2,12               2,12                6,95                      6,95               8,69                      

.14 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25 52,00 UN 2,03                105,56           0,56               29,12              2,59                      134,68           168,48                  

.15 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 25MM x 20MM 1,00 UN 4,27                4,27               1,07               1,07                5,34                      5,34               6,68                      

.16 JOELHO ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 20MM 4,00 UN 8,43                33,72             2,93               11,72              11,36                   45,44             56,80                    

.17 JOELHO ROSCÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM 79,00 UN 4,19                331,01           3,78               298,62            7,97                      629,63           787,63                  

.18 TÊ PVC RIGIDO SOLDÁVEL 32MM 2,00 UN 3,60                7,20               2,25               4,50                5,85                      11,70             14,62                    
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.19 TÊ PVC RIGIDO SOLDÁVEL 60MM 2,00 UN 2,73                5,46               23,00             46,00              25,73                   51,46             64,32                    

.20 TÊ PVC RIGIDO SOLDÁVEL 60MM x 25MM 1,00 UN 2,75                2,75               12,90             12,90              15,65                   15,65             19,57                    

.21 LUVA DE REDUÇÃO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 60MM x 40 MM 2,00 UN 4,56                9,12               5,68               11,36              10,24                   20,48             25,60                    

.22 LUVA DE REDUÇÃO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 25MM x 20 MM 2,00 UN 2,69                5,38               0,69               1,38                3,38                      6,76               8,44                      

.23 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA RG 60MM 2,00 UN 4,37                8,74               6,14               12,28              10,51                   21,02             26,28                    

.24 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA RG 40MM 8,00 UN 2,54                20,32             1,96               15,68              4,50                      36,00             45,04                    

.25 APAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA RG 32MM 22,00 UN 3,92                86,24             1,08               23,76              5,00                      110,00           137,50                  

.26 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA RG 20MM 2,00 UN 1,89                3,78               0,49               0,98                2,38                      4,76               5,94                      

.27  PLUG PARA ESPERA DE ÁGUA 20MM 23,00 UN 2,06                47,38             0,35               8,05                2,41                      55,43             69,46                    

12. 1. 2. REGISTROS E VÁLVULAS DE RETENÇÃO

.1 REGISTRO GAVETA CROMADO CANOPLA CROMADA 32MM (1 1/4") 11,00 UN 18,53              203,83           78,40             862,40            96,93                   1.066,23        1.332,76               

.2 REGISTRO GAVETA CROMADO CANOPLA CROMADA 25MM (1") 26,00 UN 17,28              449,28           65,68             1.707,68         82,96                   2.156,96        2.696,20               

.3 REGISTRO GAVETA CROMADO CANOPLA CROMADA 20MM (3/4") 1,00 UN 18,79              18,79             55,86             55,86              74,65                   74,65             93,32                    

.4 REGISTRO GAVETA AMARELO 63MM (2 1/2") 1,00 UN 19,73              19,73             266,31           266,31            286,04                 286,04           357,55                  

12. 1. 3. ENGATES FLEXÍVEIS

.1 ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 1/2" x 40CM 85,00 UN 3,28                278,80           27,27             2.317,95         30,55                   2.596,75        3.246,15               

12. 2. APARELHOS SANITÁRIOS

12. 2. 1. BACIA SANITÁRIA

.1 BACIA SANITÁRIA SIFONADA DE LOUÇA COM TAMPA 4,00 UN 98,69              394,76           232,80           931,20            331,49                 1.325,96        1.657,44               

12. 2. 2. BACIA SANITÁRIA PARA PNE

.1 BACIA SANITÁRIA SIFONADA PARA PNE COM ASSENTO 1,00 UN 69,46              69,46             499,00           499,00            568,46                 568,46           710,58                  

.2 CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA ACIONAMENTO 3 OU 6 LITROS 1,00 UN 33,57              33,57             370,00           370,00            403,57                 403,57           504,46                  

12. 2. 5. LAVATÓRIOS PARA PNE

.1 LAVATÓRIO DE LOUÇA DE CANTO PARA PNE 1,00 UN 49,54              49,54             249,34           249,34            298,88                 298,88           373,61                  

12. 2. 6. CUBAS DE EMBUTIR

.1 CUBA OVAL DE LOUÇA PARA TAMPO - EMBUTIR 4,00 UN 15,42              61,68             79,72             318,88            95,14                   380,56           475,72                  

12. 2. 9. CUBAS INOX

.1 CUBA AÇO INOX (50x40/50) 18,00 UN 32,90              592,20           1.043,12        18.776,16       1.076,02              19.368,36      24.210,54             

.2 CUBA AÇO INOX (23x23/15) 9,00 UN 32,90              296,10           229,57           2.066,13         262,47                 2.362,23        2.952,81               

12. 2. 10. MICTÓRIOS

.1 MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO COM METAIS 2,00 UN 78,96              157,92           404,84           809,68            483,80                 967,60           1.209,50               

12. 3. METAIS

12. 3. 1. TORNEIRAS PARA LAVATÓRIOS

.1 TORNEIRA CROMADA PARA LAVAT. TEMPORIZADA BICA BAIXA 5,00 UN 44,37              221,85           170,99           854,95            215,36                 1.076,80        1.346,00               

12. 3. 2. TORNEIRAS PARA PIAS

.1 TORNEIRA DE BICA MÓVEL E ALAVANCA DE ACION. AUTO. 1/4"VOLTA 47,00 UN 44,37              2.085,39        262,35           12.330,45       306,72                 14.415,84      18.019,80             

12. 3. 3. TORNEIRAS DE SERVIÇO

.1 TORNEIRA P/PIA TANQUE 2,00 UN 17,28              34,56             52,07             104,14            69,35                   138,70           173,38                  

12. 3. 5. VÁLVULAS DE DESCARGA

.1 VÁLVULA DESCARGA AUTOMÁTICA 38MM (1 1/2") 4,00 UN 61,68              246,72           183,93           735,72            245,61                 982,44           1.228,04               

12. 3. 6. VÁLVULA DE DESGARGA PARA MICTÓRIOS

.1 VÁLVULA DESCARGA PARA MICTÓRIO 2,00 UN 21,41              42,82             112,79           225,58            134,20                 268,40           335,50                  
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12. 4. ACESSÓRIOS

12. 4. 2. PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO

.1 PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO 3,00 UN 6,76                20,28             35,32             105,96            42,08                   126,24           157,80                  

12. 4. 4. PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM POLIPROPILENO

.1 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM POLIPROPILENO 5,00 UN 6,76                33,80             34,34             171,70            41,10                   205,50           256,90                  

12. 4. 6. DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO

.1 DISPENSER DE SABÃO LÍQUIDO 3,00 UN 6,76                20,28             27,88             83,64              34,64                   103,92           129,90                  

12. 4. 8. ESPELHOS

.1 ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATÓRIO) 2,96 M2 31,01              91,79             118,92           352,00            149,93                 443,79           554,73                  

12. 4. 9. TAMPOS

.1 TAMPO DE GRANITO e=3,00cm 2,55 M2 63,02              160,70           535,90           1.366,55         598,92                 1.527,25        1.909,08               

12. 4. 10. DIVISÓRIAS PARA MICTÓRIO

.1 GRANITO-PLACA JUNTA SECA-CI-AR 1:4-3CM 0,40 M2 77,54              31,02             745,78           298,31            823,32                 329,33           411,66                  

12. 4. 11. BARRAS DE APOIO PNE

.1 BARRA DE APOIO PARA PNE 3,00 UN 4,71                14,13             196,19           588,57            200,90                 602,70           753,39                  

12. 5. ESGOTO CLOACAL

12. 5. 1.  TUBOS E CONEXÕES

.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 40MM ESGOTO 9,45 M 8,64                81,65             3,45               32,60              12,09                   114,25           142,79                  

.2 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO 181,46 M 7,39                1.340,99        6,25               1.134,13         13,64                   2.475,11        3.093,88               

.3 TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO 5,70 M 9,86                56,20             8,05               45,89              17,91                   102,09           127,62                  

.4 COLUNA VENTILAÇÃO COM TUBO PVC RIGIDO 75MM 13,55 M 12,34              167,21           13,58             184,01            25,92                   351,22           439,16                  

.5 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 75MM 2,00 UN 9,86                19,72             48,23             96,46              58,09                   116,18           145,24                  

.6 TUBO PVC RIGIDO 100 ESGOTO 15,05 M 12,34              185,72           9,86               148,39            22,20                   334,11           417,79                  

.7 TÊ SANITÁRIO PVC RIGIDO 50 x 50MM ESG. 52,00 UN 8,64                449,28           6,52               339,04            15,16                   788,32           985,40                  

.8 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 40MM 1,00 UN 7,39                7,39               4,06               4,06                11,45                   11,45             14,32                    

.9 CAP PVC JE 50MM 7,00 UN 4,94                34,58             3,16               22,12              8,10                      56,70             70,91                    

.10 JUNÇÃO SIMPLES 50x50MM 7,00 UN 2,49                17,43             5,04               35,28              7,53                      52,71             65,87                    

.11 JUNÇÃO SIMPLES 100x75MM 8,00 UN 3,94                31,52             9,11               72,88              13,05                   104,40           130,56                  

.12 JUNÇÃO SIMPLES 100x100MM 3,00 UN 3,94                11,82             14,88             44,64              18,82                   56,46             70,59                    

.13 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDÁVEL 50MM 50,00 UN 7,39                369,50           4,57               228,50            11,96                   598,00           747,50                  

.14 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLVÁVEL 100MM 7,00 UN 3,90                27,30             12,94             90,58              16,84                   117,88           147,42                  

.15 TÊ PVC RIGIDO SOLDAVÉL 100MM x 75MM 2,00 UN 8,94                17,88             26,39             52,78              35,33                   70,66             88,34                    

.16 JOELHO 45° 100MM 6,00 UN 2,52                15,12             12,94             77,64              15,46                   92,76             115,98                  

.17 JOELHO 45° 40MM 6,00 UN 2,00                12,00             2,56               15,36              4,56                      27,36             34,20                    

.18 JOELHO 45° 50MM 17,00 UN 2,47                41,99             3,89               66,13              6,36                      108,12           135,15                  

.19 JOELHO 45° 75MM 4,00 UN 1,41                5,64               9,16               36,64              10,57                   42,28             52,84                    

.20 LUVA SIMPLES 100MM x 100MM 3,00 UN 2,50                7,50               13,99             41,97              16,49                   49,47             61,86                    

.21 LUVA SIMPLES 75MM x 75MM 9,00 UN 2,50                22,50             6,68               60,12              9,18                      82,62             103,32                  

.22 LUVA SIMPLES 50MM x 50MM 8,00 UN 2,50                20,00             4,37               34,96              6,87                      54,96             68,72                    

12. 5. 3. CAIXAS SIFONADAS

.1 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150x185x75 SAÍDA 75MM 6,00 UN 9,86                59,16             23,95             143,70            33,81                   202,86           253,62                  

12. 5. 4. CAIXAS DE GORDURA
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.1 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMÍNIO 250x 172x50 1,00 UN 9,86                9,86               40,85             40,85              50,71                   50,71             63,39                    

12. 5. 6. SIFÕES

.1 SIFÃO EM METAL CROMADO P/ LAVATÓRIO 5,00 UN 6,24                31,20             139,90           699,50            146,14                 730,70           913,40                  

.2 SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO P/ PIA 47,00 UN 3,35                157,45           9,53               447,91            12,88                   605,36           756,70                  

13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA  R$ 854,78

13. 1. PINTURA ASFÁLTICA

13. 1. 1. MUROS DE CONTENÇÃO

.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM HIDROASFALTO 4 DEMÃOS 14,28 M2 15,79              225,48           5,94               84,82              21,73                   310,30           387,99                  

13. 1. 2. VIGAS

.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM HIDROASFALTO 4 DEMÃOS 17,18 M2 15,79              271,27           5,94               102,05            21,73                   373,32           466,78                  

15. REVESTIMENTOS  R$ 52.838,70

15. 1. DE ARGAMASSA

15. 1. 1. CHAPISCO

.1  CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 392,58 M2 5,74                2.253,41        2,28               895,08            8,02                      3.148,49        3.937,57               

15. 1. 2. MASSA ÚNICA

.1  MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI 392,58 M2 20,69              8.122,48        3,70               1.452,55         24,39                   9.575,03        11.969,77             

15. 2. CERÂMICOS

15. 2. 1. AZULEJOS

.1 REVESTIMENTO CERÂMICO 30x30-ARG.CA-AR(1:5)10%CI-ECM 519,03 M2 27,96              14.512,08      22,37             11.610,70       50,33                   26.122,78      32.652,18             

15. 2. 2. PASTILHAS

.1  PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS 1" x 1" 51,85 M2 4,04                209,47           50,12             2.598,72         54,16                   2.808,20        3.510,25               

15. 4. CANTONEIRAS

.1 CANTONEIRA ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO AZULEJO 27,60 M 14,38              396,89           7,90               218,04            22,28                   614,93           768,94                  

16. VIDROS  R$ 20.107,77

16. 1. VIDRO LISO

16. 1. 1. 4MM

.1  VIDRO LISO 4MM 5,95 M2 18,18              108,17           54,54             324,51            72,72                   432,68           540,88                  

16. 4. VIDRO LAMINADO

16. 4. 1. 3 + 3 MM

.1  VIDRO LAMINADO 3+3mm P/ FECHAMENTO DO ELEVADOR E JANELAS 44,30 M2 31,08              1.376,84        261,08           11.565,84       292,16                 12.942,69      16.178,38             

16.5 PELÍCULA

.1  PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ P/ VIDRO COLOCADA 44,30 M2 -                 -                 61,19             2.710,72         61,19                   2.710,72        3.388,51               

17. PINTURA  R$ 40.526,82

17. 1. SELADOR / PREPARAÇÃO

.1 PREPARAÇÃO P/ PAREDES INT/EXT 1 DEMÃO 367,61 M2 6,62                2.433,58        3,38               1.242,52         10,00                   3.676,10        4.598,80               

17. 3. BASE ACRÍLICA

.1  PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO-2DEMÃOS 1440,24 M2 11,78              16.966,03      5,71               8.223,77         17,49                   25.189,80      31.498,05             

17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA

.1  SELADOR S/MADEIRA 1 DEMÃO 82,56 M2 9,19                758,73           5,81               479,67            15,00                   1.238,40        1.548,00               

17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA

.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMÃOS 92,64 M2 11,78              1.091,30        5,97               553,06            17,75                   1.644,36        2.055,68               

17. 9. FUNDO SOBRE METAL
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.1 ZARCAO SOBRE CAIXILHO FERRO-2 DEMÃOS 16,34 M2 13,25              216,51           6,59               107,68            19,84                   324,19           405,23                  

17.10. ESMALTE SOBRE METAL

.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMÃOS 16,34 M2 13,25              216,51           7,37               120,43            20,62                   336,93           421,07                  

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$ 10.870,48

18.2. LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE SINTEKO

.1 LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA 111,76 M2 17,52              1.958,04        0,17               19,00              17,69                   1.977,03        2.471,00               

.2 SYNTEKO FOSCO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO 111,76 M2 17,52              1.958,04        6,30               704,09            23,82                   2.662,12        3.328,20               

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA 797,37 M2 5,09                4.058,61        -                 -                  5,09                      4.058,61        5.071,27               

19. PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO  R$ 2.814,75

19. 1. PASSEIOS/CALÇADAS

19. 1. 2. PLACAS PRÉ-MOLDADAS

.1 PAVIMENTAÇÃO BLOCOS CONCRETO PRÉ MOLDADO 5,00 M2 15,50              77,50             41,40             207,00            56,90                   284,50           355,65                  

.2 COLOCAÇÃO DE BLOCOS CONCRETO PRÉ MOLDADO REAPROVEITADO 67,32 M² 15,50              1.043,46        -                 -                  15,50                   1.043,46        1.304,46               

19. 1. 4. MEIO-FIO

.1 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN. E ASSENT.) 20,53 M 8,76                179,84           17,83             366,05            26,59                   545,89           682,41                  

.2 COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO REAPROVEITADO 43,12 M 8,76                377,73           -                 -                  8,76                      377,73           472,23                  

20. EQUIPAMENTOS  R$ 269.695,42

20. 1. ELEVADORES

20. 1. 1. ELEVADOR DE USO GERAL

.1 ELEVADOR DE USO GERAL CAP 525KG OU 7 PESSOAS 1,00 UN 15.897,00       15.897,00      63.483,00      63.483,00       79.380,00           79.380,00      99.225,00             

20. 6. EXAUSTOR

.1 EXAUSTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO 450M 3/H 220V 13,00 UN 26,52              344,76           191,84           2.493,92         218,36                 2.838,68        3.548,35               

.2 COLOCAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO 4,00 UN 180,00            720,00           -                 -                  180,00                 720,00           900,00                  

20. 7. IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS

20. 7. 2. SISTEMA DE AR COMPRIMIDO

.1 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO (FORN. E INSTALAÇÃO) 1,00 UN -                 -                 2.197,07        2.197,07         2.197,07              2.197,07        2.746,34               

20. 7. 3. SISTEMA DE GÁS

.1 SISTEMA DE GÁS GLP (FORN. E INSTALAÇÃO) 1,00 UN -                 -                 13.582,03      13.582,03       13.582,03           13.582,03      16.977,54             

.2 SISTEMA DE GÁS METANO (FORN. E INSTALAÇÃO) 1,00 UN -                 -                 594,04           594,04            594,04                 594,04           742,55                  

.3 SISTEMA DE GÁS HÉLIO (FORN. E INSTALAÇÃO) 1,00 UN -                 -                 534,21           534,21            534,21                 534,21           667,76                  

.4 SISTEMA DE GÁS HIDROGENIO SUPER SECO (FORN. E INSTALAÇÃO) 1,00 UN -                 -                 462,61           462,61            462,61                 462,61           578,26                  

.5 SISTEMA DE GÁS SULFETO DE HIDROGÊNIO (FORN. E INSTALAÇÃO) 1,00 UN -                 -                 271,84           271,84            271,84                 271,84           339,82                  

.6 SISTEMA DE GÁS NITROGENIO (FORN. E INSTALAÇÃO) 1,00 UN -                 -                 1.585,67        1.585,67         1.585,67              1.585,67        1.982,09               

.7 SISTEMA DE GÁS ÓXIDO NÍTRICO (FORN. E INSTALAÇÃO) 1,00 UN -                 -                 1.088,86        1.088,86         1.088,86              1.088,86        1.361,08               

.8 SISTEMA DE CARBÔNICO (FORN. E INSTALAÇÃO) 1,00 UN -                 -                 557,99           557,99            557,99                 557,99           697,49                  

.9 SISTEMA DE GÁS NITROGENIO 5.0 (FORN. E INSTALAÇÃO) 1,00 UN -                 -                 1.139,35        1.139,35         1.139,35              1.139,35        1.424,24               

.8 SISTEMA DE GÁS ACETILENO (FORN. E INSTALAÇÃO) 1,00 UN -                 -                 659,49           659,49            659,49                 659,49           824,36                  

20. 9. CORRIMÃO E GUARDA CORPO

.1 CORRIM. FIX. PAREDE-TUBO DE AÇO ESCOVADO-DIÂM.2" COLOCADO 27,51 M -                 -                 202,19           5.562,25         202,19                 5.562,25        6.952,88               

.2 GUARD-CORPO TUBOS DE AÇO ESCOV. -DIÂM. 2" E 1 1/2" COLOCADO 5,55 M -                 -                 520,15           2.886,83         520,15                 2.886,83        3.608,55               

.3 CORRIMÃO E GUARDA CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO-1x75 E 3x25MM 56,72 M -                 -                 191,06           10.836,92       191,06                 10.836,92      13.546,44             
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20. 10. BALCÕES E BANCADAS

20. 10. 4. DE ALVENARIA

.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 35,32 M2 32,33              1.141,90        36,51             1.289,53         68,84                   2.431,43        3.039,28               

.2 CERÂMICA PLACA 20x20-ARG.CA-AR1:5+10%CI-3CM+REJ 98,00 M2 40,42              3.961,16        30,48             2.987,04         70,90                   6.948,20        8.685,74               

.3 CONTRAPISO CONCRETO - 8CM - 200KG CI/M3 127,00 M2 26,02              3.304,54        16,61             2.109,47         42,63                   5.414,01        6.767,83               

20. 13. TAMPOS

.1 TAMPO GRANITO e=3,00cm 127,00 M2 63,02              8.003,54        535,90           68.059,30       598,92                 76.062,84      95.079,82             

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO  R$ 246.298,56

21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

.1 MESTRE DE OBRA 12,00 MS 9.678,24         116.138,88    -                 -                  9.678,24              116.138,88    145.173,60           

.2 TÉCNICO EM SEGURANÇA 12,00 MS 6.741,66         80.899,92      -                 -                  6.741,66              80.899,92      101.124,96           

23. AR CONDICIONADO  R$ 10.124,70

23. 1. CLIMATIZAÇÃO

23. 1. 2. INSTALAÇÕES, MONTAGENS E MATERIAIS

.1 ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM BARRA DE 3M COM TAMPA E ACESSÓRIOS 21,00 PÇ 138,44            2.907,24        247,26           5.192,46         385,70                 8.099,70        10.124,70             

24. PISO  R$ 110.709,27

24. 1. PREPARAÇÃO DA BASE

.1  ARGAMASSA CI - AR. MÉDIA 1:3 E=3CM 387,20 M2 2,71                1.049,31        9,65               3.736,48         12,36                   4.785,79        5.982,24               

24. 2. CONTRAPISO

.1 CONTRAPISO CONCRETO-8CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 55,86 M2 26,02              1.453,48        16,61             927,83            42,63                   2.381,31        2.976,78               

24. 5. CERÂMICO

.1 PISO PORCELANATO - 50X50CM - COM ARGAMASSA COLANTE 615,63 M2 10,61              6.531,83        83,28             51.269,67       93,89                   57.801,50      72.250,33             

.1 PISO CERAMICO - 30X30CM - COM ARGAMASSA COLANTE 37,00 M2 27,96              1.034,52        22,37             827,69            50,33                   1.862,21        2.327,67               

24. 7. VINILICO

.1 PISO VINILICO TRAFEGO INTENSO - EXCLUSIVE BASE 121,37 M2 15,12              1.835,11        63,19             7.669,37         78,31                   9.504,48        11.880,91             

24.9. BASALTO

.1 REVEST.BASALTO LIXADO ESP 2CM CI/AR 1:4-3CM 39,99 M2 64,63              2.584,55        134,03           5.359,86         198,66                 7.944,41        9.930,71               

24.22. SOLEIRAS

.1  SOLEIRA BASALTO LIXADO PROF 15CM, ESP 2CM -ARG.CI-AR 1:4-3CM 24,44 M 25,85              631,77           73,68             1.800,74         99,53                   2.432,51        3.040,58               

24.23. RODAPÉS

.1 RODAPÉ BASALTO ALTURA 10CM ESP 2CM -CI-AR 1:4-1CM 24,60 M 25,85              635,91           49,60             1.220,16         75,45                   1.856,07        2.320,03               

R$ 1.331.706,27TOTAL DO ORÇAMENTO

Pelotas/RS, Outubro de 2015.

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil

CREA-RS 66.417
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