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MEC/SETEC
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Obra: BL-12 CURSO DE QUIMICA

Enderec¢o: Praca Vinte de Setembro, n° 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas / RS BDI = Outubro de 2015
Mao-de-Obra Material BDI

Item/Descricdo Qtd. Un Custo Unitério | Custo Parcial | Custo Unitario| Custo Parcial Custo Unit. Total | Custo Direto Valor % Sub-Total do Item Total do Item
1. PROJETOS R$ 382,74
1. 1. PROJETOS BASICOS
.1 PROJETO "AS BUILT" 797,37| M2 - - 0,38 303,00 0,38 303,00 382,74
2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 50.156,24
2. 1. MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO
2. 1. 1. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL
.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SEGURANCA 20,00{ UN - - 37,65 753,00 37,65 753,00 941,20
2. 6. TAPUMES
2.6.3. TELA DE POLIETILENO
.1 TELA DE POLIETILENO 28,70| M2 - - 1,46 41,90 1,46 41,90 52,52
2.6.4 LONA PLASTICA
.1 LONA PLASTICA PRETA 45,00{ M2 0,32 14,40 1,08 48,60 1,40 63,00 78,75
2. 7. PLACAS DE IDENTIFICACAO DE EXERCICIO PROFISSIONAL EM OBRAS
.1 PLACA DE OBRA PINTADA/FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA 2,03 M2 33,58 68,17 235,00 477,05 268,58 545,22 681,53
2. 8. DEMOLIGOES E REMOGOES
2. 8. 2. DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS
.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS 27,97| M3 44,04 1.231,80 - - 44,04 1.231,80 1.539,75
2. 8. 3. DEMOLIGAO DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO
.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS 3,65| M2 14,18 51,76 - - 14,18 51,76 64,71
2. 8. 4. REMOGAO DE INSTALACOES ELETRICAS
.1 RETIRADA DE LUMINARIAS 97,00{ UN 8,35 809,95 - - 8,35 809,95 1.012,68
.2 RETIRADA DE TOMADA ELETRICA/LOGICA/TELEFONICA 238,00 UN 3,48 828,24 - - 3,48 828,24 1.035,30
.3 RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO 7,00| UN 8,35 58,45 - - 8,35 58,45 71,96
.4 RETIRADA DE ELETRODUTO 357,57 M 7,31 2.613,84 - - 7,31 2.613,84 3.268,19
.5 RETIRADA DE CAIXA DE PASSAGEM 76,00{ UN 3,48 264,48 - - 3,48 264,48 330,60
.6 RETIRADA DE INTERRUPTORES 34,00{ UN 3,13 106,42 - - 3,13 106,42 132,94
.7 RETIRADA DE EXAUSTOR 9,00| UN 12,37 111,33 12,37 111,33 139,14
2. 8.5. REMOGAO DE TACOS DE MADEIRA
.1 DEMOLIGAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) 391,74 M2 11,21 4.391,41 - - 11,21 4.391,41 5.488,28
2. 8. 6. DEMOLICAO DE AZULEJOS
.1 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJOS 198,79| M2 9,36 1.860,67 - - 9,36 1.860,67 2.325,84
2. 8. 7. DEMOLIGAO E REMOGAO DE PISOS
.1 RETIRADA DE PISO CERAMICO 105,47| M2 6,19 652,86 - - 6,19 652,86 816,34
.2 RETIRADA PAVIMENTAGCAO BLOCOS PRE MOLDADOS 67,32| M2 8,83 594,44 - - 8,83 594,44 743,21
.3 DEMOLIGAO PISO DE MADEIRA 4,72| M2 4,10 19,35 - - 4,10 19,35 24,21
.4 DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO 4,95| M2 7,10 35,15 - - 7,10 35,15 43,96
.5 RETIRADA DE MEIO FIO DE CONCRETO 4312 M 8,02 345,82 - - 8,02 345,82 432,49
2. 8. 8. DEMOLIGAO DE LAJE DE COBERTURA
.1 REMOGAO DE LAJE DE CONCRETO E=10CM 3,51| M2 22,61 79,36 4,25 14,92 26,86 94,28 117,83
2. 8.9. DEMOLIGAO DE CONCRETO
.1 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE 1,87| M3 50,28 94,02 54,76 102,40 105,04 196,42 245,53
2. 8.10. DEMOLICAO DE GRANITINA
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.1 DEMOLIGAO REVESTIMENTO DE GRANITINA 40,00{ M2 31,32 1.252,80 - - 31,32 1.252,80 1.566,00
2. 8.11. REMOGAO DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
.1 RETIRADA DE INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 28,00| CJ 241,48 6.761,44 - - 241,48 6.761,44 8.451,80
2. 8.12. REMOGAO DE RODAPES
.1 REMOGAO DE RODAPES 224,62 M 0,58 130,28 - - 0,58 130,28 163,97
2. 8. 13. REMOGAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
.1 REMOGAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 40,00{ M2 7,40 296,00 - - 7,40 296,00 370,00
2. 8. 14. DEMOLICAO DE CONTRAPISO
.1 DEMOLIGAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 4,00| M2 12,05 48,20 - - 12,05 48,20 60,24
2.8.16. REMOGAO DE COBERTURA
.1 DEMOLIGAO DE COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO 517| M2 5,57 28,80 - - 5,57 28,80 35,98
2.8.17. DEMOLICAO DE LAJE DE ENTREPISO
.1 REMOCAO DE LAJE DE CONCRETO E=10CM 4,00| M2 22,61 90,44 4,25 17,00 26,86 107,44 134,28
2. 8.19. REMOGAO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA
.1 REMOGAO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA 16,89 M2 5,96 100,66 - - 5,96 100,66 125,83
2. 8.21. REMOGAO DE CORRIMAO E GUARDA-CORPO
.1 REMOCAO DE CORRIMAO E GUARDA CORPO 16,88 M 7,22 121,87 - - 7,22 121,87 152,43
2. 8.22. REMOCAO DE ESQUADRIAS DE FERRO
.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS 10,80 M2 14,18 153,14 - - 14,18 153,14 191,48
2. 8. 25. REMOGCAO DE DIVISORIAS
.1 DESMONTAGENS DE DIVISORIAS LEVES 178,66 M2 9,05 1.616,87 - - 9,05 1.616,87 2.020,64
.2 REMOCAO DE DIVISORIAS INTERNAS DE MADEIRA 15,88 M2 4,80 76,22 - - 4,80 76,22 95,28
2. 8. 28. REMOCAO DE CONDICIONADORES DE AR
.1 RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 9,00| UN 29,95 269,55 - - 29,95 269,55 336,96
2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 797,37| M2 16,92 13.491,50 - - 16,92 13.491,50 16.864,38
3. MOVIMENTO DE TERRA R$ 4.181,19
3. 1. ESCAVAGOES
.1 ESCAVAGCAO MECANICA DE SOLO ENTRE 2,50M E 4,50M 3,39| M3 2,38 8,07 8,80 29,83 11,18 37,90 47,39
.2 ESCAVAGAO MANUAL DE SOLO DE 1A ATE 1,50M 5,62| M3 43,99 247,22 - - 43,99 247,22 309,04
.3 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ENTRE 1,50M E 3,0M 24,02| M3 54,14 1.300,44 - - 54,14 1.300,44 1.625,67
3. 2. ATERROS
3. 2. 1. NIVELAMENTO E COMPACTAGAO DO TERRENO
.1 LASTRO MANUAL COM BRITA 1,25| M3 22,56 28,20 73,60 92,00 96,16 120,20 150,25
3. 3 REATERRO DAS CAVAS DE FUNDAGAO
.1 REATERRO MANUAL DE VALAS COM MATERIAL LOCAL 20,90 M3 16,92 353,63 - - 16,92 353,63 442,04
3. 4 DRENAGEM E ESCORAMENTO DE VALAS
.1 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALA - REAPROVEITAMENTO 5X 24,80 M2 28,68 711,26 23,15 574,12 51,83 1.285,38 1.606,79
4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDACOES SIMPLES R$ 24.278,11
4.1. ESTACAS
4.1.2. MICRO ESTACA
.1 MICROESTACA L=4,00M - 300MM 12,00 UN 92,83 1.113,96 289,46 3.473,52 382,29 4.587,48 5.734,44
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.2 SONDAGEM SIMPLES REC DE SOLO A PERCUSSAO (02 FUROS) 12,00( M 130,00 1.560,00 - - 130,00 1.560,00 1.950,00
4. 3. VIGAS DE BALDRAME
.1 VIGA CONCRETO ARMADO FCK 25MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,DES 3,65 M3 956,26 3.490,35 1.220,23 4.453,84 2.176,49 7.944,19 9.930,26
4. 4. BLOCOS - POCO DO ELEVADOR
.1 CONCRETO ARMADO FCK 25MPA C/ FORMAS 1,77] M3 705,94 1.249,51 1.368,31 2.421,91 2.074,25 3.671,42 4.589,29
.2 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 17,25| KG 3,10 53,48 6,17 106,43 9,27 159,91 199,94
.3 ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4 - 12,70 A 19,05MM 26,97 | KG 3,10 83,61 5,31 143,21 8,41 226,82 283,72
.4 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM 131,88| M6 3,10 408,83 6,54 862,50 9,64 1.271,32 1.590,46
6. SUPERESTRUTURA R$ 82.573,66
6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO
6.1.2. VIGAS
6.1.2.1. FORMAS
.1 FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 3,13 M2 49,15 153,84 41,74 130,65 90,89 284,49 355,63
6.1.2.2. ACO
.1 ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM 61,00| KG 3,10 189,10 5,31 323,91 8,41 513,01 641,72
.2 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 20,32| KG 3,10 62,99 6,17 125,37 9,27 188,37 235,52
6.1.2.3. CONCRETO
.1 CONCRETO FCK25MPA-PREPARO,LANCAMENTO E CURA 1,00|] M3 193,63 193,63 304,90 304,90 498,53 498,53 623,17
6.1.3. LAJES
6.1.3. 1. FORMAS
.1 FORMA COMPENS.RESINADO-LAJE-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 57,00| M2 26,42 1.505,94 32,65 1.861,05 59,07 3.366,99 4.208,88
6.1.3.2. ACO
.1 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35A 9,53MM 294,00| KG 3,10 911,40 6,54 1.922,76 9,64 2.834,16 3.545,64
.2 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 7,00 KG 3,10 21,70 6,17 43,19 9,27 64,89 81,13
6.1.3.3. CONCRETO
.1 CONCRETO FCK25MPA-PREPARO,LANCAMENTO E CURA 6,28 M3 193,63 1.216,00 304,90 1.914,77 498,53 3.130,77 3.913,51
6. 1. 4. CINTA DE AMARRAGAO
6.1.4.1. FORMAS
.1 FORMA COMPENS.RESINADO-VIGA-REAP.3X-INCL.ESCORAM. 5,97 M2 49,15 293,43 41,74 249,19 90,89 542,61 678,30
6.1.4.2. ACO
.1 ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35A 9,53MM 39,00 KG 3,10 120,90 6,54 255,06 9,64 375,96 470,34
.2 ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM 13,00 KG 3,10 40,30 6,17 80,21 9,27 120,51 150,67
6.1.4.3. CONCRETO
.1 CONCRETO FCK25MPA-PREPARO,LANCAMENTO E CURA 1,93| M3 193,63 373,71 304,90 588,46 498,53 962,16 1.202,71
6. 2. ESTRUTURA METALICA
.1 ESTRUTURA METALICA PARA FECHAMENTO TORRE ELEVADOR INCLUSO PINTURA 1,00| UN 16.282,72 16.282,72 32.565,44 32.565,44 48.848,16 48.848,16 61.060,20
6. 4. ESTRUTURA EM PRE-LAJE
6.4.1. PRE LAJE COMPLETA
.1 LAJE PRE-FABRICADA ENTREPISO 12CM TAVELA CONCRETO 4,72 M2 15,02 70,89 67,59 319,02 82,61 389,92 487,44
.2 PERFIL | 12 C/ FUNDO E ESMALTE P/ ESTR. METALICA 3,90 M - - 1.008,98 3.935,02 1.008,98 3.935,02 4.918,80
7. ALVENARIA/ VEDACAO/ DIVISORIA R$ 28.714,27
7. 1. ALVENARIAS
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7. 1. 1. DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 70,35| M2 32,33 2.274,42 36,51 2.568,48 68,84 4.842,89 6.053,60
.2 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 20CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 111,84 M2 47,33 5.293,39 42,59 4.763,27 89,92 10.056,65 12.570,80
.3 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 25CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 14,10 M2 37,51 528,89 50,92 717,97 88,43 1.246,86 1.558,62
7. 2. DIVISORIAS
7.2. 2. DIVISORIA COM PAINEIS DE GESSO
.1 PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAQAO 80,80 M2 - - 69,00 5.575,20 69,00 5.575,20 6.969,00
7. 2. 6. DIVISORIA COM VIDRO TEMPERADO
.1 PAL2 - PAINEL + VIDRO - COLOCADA 11,31 M2 - - 110,50 1.249,76 110,50 1.249,76 1.562,25
8. ESQUADRIAS R$ 117.329,27
8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA
8. 1. 2. PORTAS INTERNAS
.1 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS. CEDRO S/FERR.0,80X2,10 19,00 CJ 120,26 2.284,94 470,86 8.946,34 591,12 11.231,28 14.039,29
.2 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS. CEDRO S/FERR.0,60X1,80 4,00( CJ 120,26 481,04 303,35 1.213,40 423,61 1.694,44 2.118,24
.3 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS. CEDRO DE CORRER COMPLETA E C/ FERRAGEM 0,80X2,10 3,00( CJ 120,26 360,78 300,00 900,00 420,26 1.260,78 1.575,93
8. 1. 4. FECHAMENTO EM MDF/COMPENSADO (DE TUBULAGOES)
.1 CAIXAS DE MDF COM LAMINADO MELAMINICO COM COLOCAGAO 9,27 M2 - - 47,55 440,79 47,55 440,79 551,01
8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMINIO
8.2.1. JANELAS
.1 JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE COM VIDROS 24,51 M2 28,27 692,90 647,58 15.872,19 675,85 16.565,08 20.706,52
.2 CAIXILHO TIPO VENEZIANA DE ALUMINIO 2,00( M2 38,64 77,28 481,66 963,32 520,30 1.040,60 1.300,76
8.2.2. PORTAS
.1 PORTA PIVOTANTE-ALUMINIO 14,04 M2 46,70 655,67 591,66 8.306,91 638,36 8.962,57 11.203,35
8.2.3. BRISES
.1 BRISES - HORIZONTAIS E VERTICAIS - (C/ COLOCAGAO) 42,64| M2 - - 829,21 35.357,51 829,21 35.357,51 44.196,79
8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO
8. 4. 1. DE VIDRO INCOLOR
.1 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR e=10mm c/ ferragens 8,40 M2 - - 1.352,63 11.362,09 1.352,63 11.362,09 14.202,64
8. 5. FERRAGENS
8. 5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADICAS
.1 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE SANITARIO 4,00 C 118,92 475,68 74,24 296,96 193,16 772,64 965,80
.1 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 19,00( C 105,70 2.008,30 166,67 3.166,73 272,37 5.175,03 6.468,93
10. INSTALACOES ELETRICAS R$ 178.060,29
10. 1. INSTALAGOES DE BAIXA TENSAO
10. 1. 1. LUMINARIAS
.1 LUMINARIA RS 832 LAMPADA LED (2x20W) COMPLETA 172,00| UN 23,08 3.969,76 188,72 32.459,84 211,80 36.429,60 45.537,00
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS
.1 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2x4" 11,00 UN 9,62 105,82 8,04 88,44 17,66 194,26 242,88
.2 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/INTERRUPTOR SIMPLES 2,00( UN 17,35 34,70 14,73 29,46 32,08 64,16 80,20
.3 CAIXA CONDULETE 20MM C/DOIS INTERRUPTORES SIMPLES 19,00 UN 14,47 274,93 18,46 350,74 32,93 625,67 782,23
.4 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TOMADA 2P+T 565,00| UN 17,35 9.802,75 17,55 9.915,75 34,90 19.718,50 24.650,95
.5 INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO - INCLUSIVE CAIXA 2X4" 1,00| UN 12,05 12,05 17,81 17,81 29,86 29,86 37,32
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.6 CAIXA CONDULETE 25MM C/ INTER. SIMPLES+TOM. UNIVERSAL 4,00| UN 15,67 62,68 23,79 95,16 39,46 157,84 197,32
10. 1. 3. CONDUTORES
.1 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) 1207,73| M 1,20 1.449,28 0,96 1.159,42 2,16 2.608,70 3.260,88
.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM2 (12AWG) 4898,14| M 1,20 5.877,77 1,57 7.690,08 2,77 13.567,85 16.947,56
.3 CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG) 656,20 M 1,80 1.181,16 2,19 1.437,08 3,99 2.618,24 3.274,44
.4 CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM2 (8AWG) 564,90 M 2,42 1.367,06 3,66 2.067,53 6,08 3.434,59 4.298,89
.5 CABO ISOLADO FLEXIVEL 10MM2 (6AWG) 80,00 M 3,62 289,60 5,28 422,40 8,90 712,00 890,40
.6 CABO ISOLADO 50MM2 (2/0AWG) 24,000 M 10,85 260,40 23,09 554,16 33,94 814,56 1.018,08
.5 CABO ISOLADO 70MM2 (3/0AWG) 85,00 M 13,25 1.126,25 34,35 2.919,75 47,60 4.046,00 5.057,50
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
.1 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 3/4" (19MM) 892,00 M 7,13 6.359,96 2,20 1.962,40 9,33 8.322,36 10.427,48
.2 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 3/4" (19MM) 225,00 UN 3,57 803,25 0,48 108,00 4,05 911,25 1.143,00
.3 ABRACADEIRA PVC 3/4" 892,00 UN 1,53 1.364,76 1,97 1.757,24 3,50 3.122,00 3.898,04
.4 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 1" (25MM) 39,40 M 8,31 327,41 3,09 121,75 11,40 449,16 562,63
.5 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 1" (25MM) 4,00| UN 4,26 17,04 0,78 3,12 5,04 20,16 25,28
.6 ABRACADEIRA PVC 1" 11,00 UN 1,56 17,16 1,97 21,67 3,53 38,83 48,51
.7 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 4" (101MM) 1,00| UN 19,27 19,27 27,19 27,19 46,46 46,46 58,08
.8 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 4" (101MM) 4,00 M 19,27 77,08 44,34 177,36 63,61 254,44 318,08
.9 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 2" (51MM) 1,00| UN 9,62 9,62 2,58 2,58 12,20 12,20 15,26
.10 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 2" (51MM) 4,00 M 18,10 72,40 7,08 28,32 25,18 100,72 125,92
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA
.1 CENTRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC P/ 6 DISJ. C/ BARRAMENTO 14,00 UN 39,89 558,46 32,19 450,66 72,08 1.009,12 1.261,40
.3 CENTRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC P/ 10 DISJ. C/ BARRAMENTO 5,00| UN 31,90 159,50 235,00 1.175,00 266,90 1.334,50 1.668,15
.4 CENTRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC P/ 12 DISJ. C/ BARRAMENTO 4,00| UN 47,88 191,52 60,52 242,08 108,40 433,60 542,00
.5 CENTRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC P/ 24 DISJ. C/ BARRAMENTO 4,00| UN 43,37 173,48 284,00 1.136,00 327,37 1.309,48 1.636,84
.6 CENTRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM CHAPA METALICA P/ 35 DISJ. C/ BARRAMENTO 1,00 « 42,32 42,32 489,93 489,93 532,25 532,25 665,31
.7 CENTRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM CHAPA METALICA P/ 70 DISJ. C/ BARRAMENTO 2,00| UN - - 888,44 1.776,88 888,44 1.776,88 2.221,10
10. 1. 6. DISJUNTORES
.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 28,00{ UN 7,22 202,16 7,30 204,40 14,52 406,56 508,48
.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 12,00 UN 7,22 86,64 8,05 96,60 15,27 183,24 229,08
.3 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 111,00| UN 7,22 801,42 7,30 810,30 14,52 1.611,72 2.015,76
.4 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A 5,00| UN 7,22 36,10 8,05 40,25 15,27 76,35 95,45
.5 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A 5,00| UN 7,22 36,10 11,40 57,00 18,62 93,10 116,40
.6 DISJUNTOR TRIPOLAR 16A 16,00 UN 19,27 308,32 52,80 844,80 72,07 1.153,12 1.441,44
.7 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 6,00| UN 19,27 115,62 52,80 316,80 72,07 432,42 540,54
.8 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A 3,00| UN 19,27 57,81 52,80 158,40 72,07 216,21 270,27
.9 DISJUNTOR TRIPOLAR 32A 15,00 UN 19,27 289,05 52,80 792,00 72,07 1.081,05 1.351,35
.10 DISJUNTOR TRIPOLAR 63A 2,00| UN 21,29 42,58 235,00 470,00 256,29 512,58 640,73
.11 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A 2,00| UN 19,27 38,54 52,80 105,60 72,07 144,14 180,18
.12 DISJUNTOR TRIPOLAR 125A 1,00{ UN 19,27 19,27 224,00 224,00 243,27 243,27 304,09
.13 DISJUNTOR TRIPOLAR 350A 1,00| UN 19,27 19,27 1.283,00 1.283,00 1.302,27 1.302,27 1.627,84
10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM
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.1 CAIXA CONDULETE 20MM C/TAMPA CEGA 210,00 UN 8,66 1.818,60 6,50 1.365,00 15,16 3.183,60 3.979,60
.2 CAIXA DE PASSAGEM 4x2 PVC DE EMBUTIR C/TAMPA CEGA 4,00] UN 3,00 12,00 3,78 15,12 6,78 27,12 33,92
10. 1. 9. ELETROCALHAS E ACESSORIOS
.1 ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM BARRA DE 3M COM TAMPA E ACESSORIOS 36,00| PC 138,44 4.983,84 247,26 8.901,36 385,70 13.885,20 17.356,68
.2 ELETROCALHA PERFURADA 200X100MM BARRA DE 3M COM TAMPA E ACESSORIOS 14,00| PG 188,28 2.635,92 753,19 10.544,66 941,47 13.180,58 16.475,76
11. INSTALACOES LOGICA/TELEFONICA R$ 1.683,94
11. 1. INSTALAGOES TELEFONICA
11.1. 1. TOMADAS E ACESSORIOS
.1 TOMADA RJ11 COMPLETA INCLUSIVE C/CAIXA 4x2 2,00| cJ 8,43 16,86 14,14 28,28 22,57 45,14 56,44
.2 CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA 6,00] UN 8,66 51,96 9,16 54,96 17,82 106,92 133,68
11.1. 2. CABOS
.1 CABO TELEFONICO INTERNO CCI 50-2, 2 PAR 52,08] M 0,40 20,83 0,49 25,52 0,89 46,35 57,81
11. 1. 3. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
.1 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 1" (25MM) 14,30 M 8,31 118,83 3,09 44,19 11,40 163,02 204,20
.2 ABRACADEIRA PVC 1" 15,00 UN 1,56 23,40 1,97 29,55 3,53 52,95 66,15
.3 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 1" (25MM) 1,00| UN 4,26 4,26 0,78 0,78 5,04 5,04 6,31
11. 2. INSTALAGOES DE INFORMATICA
11.2. 1. TOMADAS E CAIXA DE PASSAGEM
.1 CONDULETE PVC 1" RJ-45 COMPLETO 5,00( UN 3,81 19,05 42,62 213,10 46,43 232,15 290,20
11. 2. 2. CABOS
.1 CABO DE REDE UTP CATEGORIA 6 84,30| M 3,88 327,08 4,37 368,39 8,25 695,48 869,15
12. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS R$ 79.505,31
12. 1. REDE DE AGUA E ABASTECIMENTO
12. 1. 1. TUBOS E CONEXOES
.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 188,11 ™M 3,72 699,77 3,04 571,85 6,76 1.271,62 1.589,53
.2 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM 7,95 ™ 3,72 29,57 2,36 18,76 6,08 48,33 60,42
.3 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 36,16 M 4,94 178,63 6,28 227,08 11,22 405,71 507,33
.4 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 9,60 ™ 4,94 47,42 9,01 86,50 13,95 133,92 167,43
.5 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM 6,00 UN 4,94 29,64 1,05 6,30 5,99 35,94 44,94
.6 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 73,00| UN 4,94 360,62 1,22 89,06 6,16 449,68 562,83
.7 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 8,00 UN 6,19 49,52 2,13 17,04 8,32 66,56 83,20
.8 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 2,00 UN 7,39 14,78 4,06 8,12 11,45 22,90 28,64
.9 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 20MM 1,00 UN 4,94 4,94 1,71 1,71 6,65 6,65 8,32
.10 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM 62,00| UN 4,94 306,28 1,93 119,66 6,87 425,94 532,58
.11 TE 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 2,00 UN 6,19 12,38 6,69 13,38 12,88 25,76 32,20
.12 LUVA REDUGAO PVC SOLDAVEL 32MM x 25MM 13,00 UN 4,31 56,03 1,81 23,53 6,12 79,56 99,45
.13 LUVA REDUGAO PVC SOLDAVEL 40MM x 32MM 1,00 UN 4,83 4,83 2,12 2,12 6,95 6,95 8,69
.14 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25 52,00| UN 2,03 105,56 0,56 29,12 2,59 134,68 168,48
.15 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM x 20MM 1,00 UN 4,27 4,27 1,07 1,07 5,34 5,34 6,68
.16 JOELHO ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO 20MM 4,00 UN 8,43 33,72 2,93 11,72 11,36 45,44 56,80
.17 JOELHO ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO 25MM 79,00 UN 4,19 331,01 3,78 298,62 7,97 629,63 787,63
.18 TE PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM 2,00 UN 3,60 7,20 2,25 4,50 5,85 11,70 14,62
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.19 TE PVC RIGIDO SOLDAVEL 60MM 2,00{ UN 2,73 5,46 23,00 46,00 25,73 51,46 64,32
.20 TE PVC RIGIDO SOLDAVEL 60MM x 25MM 1,00|] UN 2,75 2,75 12,90 12,90 15,65 15,65 19,57
.21 LUVA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL 60MM x 40 MM 2,00( UN 4,56 9,12 5,68 11,36 10,24 20,48 25,60
.22 LUVA DE REDUCAO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM x 20 MM 2,00( UN 2,69 5,38 0,69 1,38 3,38 6,76 8,44
.23 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA RG 60MM 2,00( UN 4,37 8,74 6,14 12,28 10,51 21,02 26,28
.24 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA RG 40MM 8,00( UN 2,54 20,32 1,96 15,68 4,50 36,00 45,04
.25 APAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA RG 32MM 22,00| UN 3,92 86,24 1,08 23,76 5,00 110,00 137,50
.26 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA RG 20MM 2,00( UN 1,89 3,78 0,49 0,98 2,38 4,76 5,94
.27 PLUG PARA ESPERA DE AGUA 20MM 23,00| UN 2,06 47,38 0,35 8,05 2,41 55,43 69,46
12.1. 2. REGISTROS E VALVULAS DE RETENCAO
.1 REGISTRO GAVETA CROMADO CANOPLA CROMADA 32MM (1 1/4") 11,00 UN 18,53 203,83 78,40 862,40 96,93 1.066,23 1.332,76
.2 REGISTRO GAVETA CROMADO CANOPLA CROMADA 25MM (1") 26,00| UN 17,28 449,28 65,68 1.707,68 82,96 2.156,96 2.696,20
.3 REGISTRO GAVETA CROMADO CANOPLA CROMADA 20MM (3/4") 1,00|] UN 18,79 18,79 55,86 55,86 74,65 74,65 93,32
.4 REGISTRO GAVETA AMARELO 63MM (2 1/2") 1,00|] UN 19,73 19,73 266,31 266,31 286,04 286,04 357,55
12.1. 3. ENGATES FLEXIVEIS
.1 ENGATE FLEXIVEL CROMADO 1/2" x 40CM 85,00| UN 3,28 278,80 27,27 2.317,95 30,55 2.596,75 3.246,15
12. 2. APARELHOS SANITARIOS
12.2. 1. BACIA SANITARIA
.1 BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUGCA COM TAMPA 4,00( UN 98,69 394,76 232,80 931,20 331,49 1.325,96 1.657,44
12.2.2. BACIA SANITARIA PARA PNE
.1 BACIA SANITARIA SIFONADA PARA PNE COM ASSENTO 1,00|] UN 69,46 69,46 499,00 499,00 568,46 568,46 710,58
.2 CAIXA DE DESCARGA EMBUTIDA ACIONAMENTO 3 OU 6 LITROS 1,00|] UN 33,57 33,57 370,00 370,00 403,57 403,57 504,46
12. 2. 5. LAVATORIOS PARA PNE
.1 LAVATORIO DE LOUGA DE CANTO PARA PNE 1,00|] UN 49,54 49,54 249,34 249,34 298,88 298,88 373,61
12.2.6. CUBAS DE EMBUTIR
.1 CUBA OVAL DE LOUCA PARA TAMPO - EMBUTIR 4,00( UN 15,42 61,68 79,72 318,88 95,14 380,56 475,72
12.2.9. CUBAS INOX
.1 CUBA ACO INOX (50x40/50) 18,00 UN 32,90 592,20 1.043,12 18.776,16 1.076,02 19.368,36 24.210,54
.2 CUBA ACO INOX (23x23/15) 9,00 UN 32,90 296,10 229,57 2.066,13 262,47 2.362,23 2.952,81
12.2.10. MICTORIOS
.1 MICTORIO DE LOUGA SIFONADO COM METAIS 2,00( UN 78,96 157,92 404,84 809,68 483,80 967,60 1.209,50
12. 3. METAIS
12. 3. 1. TORNEIRAS PARA LAVATORIOS
.1 TORNEIRA CROMADA PARA LAVAT. TEMPORIZADA BICA BAIXA 5,00( UN 44,37 221,85 170,99 854,95 215,36 1.076,80 1.346,00
12. 3. 2. TORNEIRAS PARA PIAS
.1 TORNEIRA DE BICA MOVEL E ALAVANCA DE ACION. AUTO. 1/4"VOLTA 47,00| UN 44,37 2.085,39 262,35 12.330,45 306,72 14.415,84 18.019,80
12. 3. 3. TORNEIRAS DE SERVICO
.1 TORNEIRA P/PIA TANQUE 2,00( UN 17,28 34,56 52,07 104,14 69,35 138,70 173,38
12.3.5. VALVULAS DE DESCARGA
.1 VALVULA DESCARGA AUTOMATICA 38MM (1 1/2") 4,00( UN 61,68 246,72 183,93 735,72 245,61 982,44 1.228,04
12.3. 6. VALVULA DE DESGARGA PARA MICTORIOS
.1 VALVULA DESCARGA PARA MICTORIO 2,00( UN 21,41 42,82 112,79 225,58 134,20 268,40 335,50
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12. 4, ACESSORIOS
12. 4. 2. PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO
.1 PORTA PAPEL TOALHA EM POLIPROPILENO 3,00( UN 6,76 20,28 35,32 105,96 42,08 126,24 157,80
12. 4. 4. PORTA PAPEL HIGIENICO EM POLIPROPILENO
.1 PORTA PAPEL HIGIENICO EM POLIPROPILENO 5,00( UN 6,76 33,80 34,34 171,70 41,10 205,50 256,90
12. 4. 6. DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
.1 DISPENSER DE SABAO LIQUIDO 3,00( UN 6,76 20,28 27,88 83,64 34,64 103,92 129,90
12. 4. 8. ESPELHOS
.1 ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATORIO) 2,96 M2 31,01 91,79 118,92 352,00 149,93 443,79 554,73
12.4.9. TAMPOS
.1 TAMPO DE GRANITO e=3,00cm 2,55 M2 63,02 160,70 535,90 1.366,55 598,92 1.527,25 1.909,08
12. 4. 10. DIVISORIAS PARA MICTORIO
.1 GRANITO-PLACA JUNTA SECA-CI-AR 1:4-3CM 0,40 M2 77,54 31,02 745,78 298,31 823,32 329,33 411,66
12. 4. 11. BARRAS DE APOIO PNE
.1 BARRA DE APOIO PARA PNE 3,00( UN 4,71 14,13 196,19 588,57 200,90 602,70 753,39
12.5. ESGOTO CLOACAL
12.5.1. TUBOS E CONEXOES
.1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO 9,45 M 8,64 81,65 3,45 32,60 12,09 114,25 142,79
.2 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO 181,46 M 7,39 1.340,99 6,25 1.134,13 13,64 2.475,11 3.093,88
.3 TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO 570 M 9,86 56,20 8,05 45,89 17,91 102,09 127,62
.4 COLUNA VENTILAGAO COM TUBO PVC RIGIDO 75MM 13,55 ™M 12,34 167,21 13,58 184,01 25,92 351,22 439,16
.5 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 75MM 2,00( UN 9,86 19,72 48,23 96,46 58,09 116,18 145,24
.6 TUBO PVC RIGIDO 100 ESGOTO 15,05 ™M 12,34 185,72 9,86 148,39 22,20 334,11 417,79
.7 TE SANITARIO PVC RIGIDO 50 x 50MM ESG. 52,00{ UN 8,64 449,28 6,52 339,04 15,16 788,32 985,40
.8 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM 1,00| UN 7,39 7,39 4,06 4,06 11,45 11,45 14,32
.9 CAP PVC JE 50MM 7,00{ UN 4,94 34,58 3,16 22,12 8,10 56,70 70,91
.10 JUNCAO SIMPLES 50x50MM 7,00{ UN 2,49 17,43 5,04 35,28 7,53 52,71 65,87
.11 JUNGAO SIMPLES 100x75MM 8,00 UN 3,94 31,52 9,11 72,88 13,05 104,40 130,56
.12 JUNGAO SIMPLES 100x100MM 3,00( UN 3,94 11,82 14,88 44,64 18,82 56,46 70,59
.13 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM 50,00{ UN 7,39 369,50 4,57 228,50 11,96 598,00 747,50
.14 JOELHO 90 PVC RIGIDO SOLVAVEL 100MM 7,00 UN 3,90 27,30 12,94 90,58 16,84 117,88 147,42
.15 TE PVC RIGIDO SOLDAVEL 100MM x 75MM 2,00( UN 8,94 17,88 26,39 52,78 35,33 70,66 88,34
.16 JOELHO 45° 100MM 6,00( UN 2,52 15,12 12,94 77,64 15,46 92,76 115,98
.17 JOELHO 45° 40MM 6,00{ UN 2,00 12,00 2,56 15,36 4,56 27,36 34,20
.18 JOELHO 45° 50MM 17,00 UN 2,47 41,99 3,89 66,13 6,36 108,12 135,15
.19 JOELHO 45° 75MM 4,00( UN 1,41 5,64 9,16 36,64 10,57 42,28 52,84
.20 LUVA SIMPLES 100MM x 100MM 3,00( UN 2,50 7,50 13,99 41,97 16,49 49,47 61,86
.21 LUVA SIMPLES 75MM x 75MM 9,00 UN 2,50 22,50 6,68 60,12 9,18 82,62 103,32
.22 LUVA SIMPLES 50MM x 50MM 8,00( UN 2,50 20,00 4,37 34,96 6,87 54,96 68,72
12. 5. 3. CAIXAS SIFONADAS
.1 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150x185x75 SAIDA 75MM 6,00( UN 9,86 59,16 23,95 143,70 33,81 202,86 253,62
12.5. 4. CAIXAS DE GORDURA
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.1 CAIXA GORDURA COM TAMPA DE ALUMINIO 250x 172x50 1,00| UN 9,86 9,86 40,85 40,85 50,71 50,71 63,39
12. 5. 6. SIFOES
.1 SIFAO EM METAL CROMADO P/ LAVATORIO 5,00| UN 6,24 31,20 139,90 699,50 146,14 730,70 913,40
.2 SIFAO PLASTICO TIPO COPO P/ PIA 47,00{ UN 3,35 157,45 9,53 447,91 12,88 605,36 756,70
13. IMPERMEABILIZACAO, ISOLACAO TERMICA E ACUSTICA R$ 854,78
13. 1. PINTURA ASFALTICA
13. 1. 1. MUROS DE CONTENGAO
.1 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 14,28 M2 15,79 225,48 5,94 84,82 21,73 310,30 387,99
13. 1. 2. VIGAS
.1 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS 17,18 M2 15,79 271,27 5,94 102,05 21,73 373,32 466,78
15. REVESTIMENTOS R$ 52.838,70
15. 1. DE ARGAMASSA
15. 1. 1. CHAPISCO
.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 392,58| M2 5,74 2.253,41 2,28 895,08 8,02 3.148,49 3.937,57
15. 1. 2. MASSA UNICA
.1 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%Cl 392,58| M2 20,69 8.122,48 3,70 1.452,55 24,39 9.575,03 11.969,77
15. 2. CERAMICOS
15. 2. 1. AZULEJOS
.1 REVESTIMENTO CERAMICO 30x30-ARG.CA-AR(1:5)10%CI-ECM 519,03 M2 27,96 14.512,08 22,37 11.610,70 50,33 26.122,78 32.652,18
15. 2. 2. PASTILHAS
.1 PASTILHAS CERAMICAS ESMALTADAS 1" x 1" 51,85 M2 4,04 209,47 50,12 2.598,72 54,16 2.808,20 3.510,25
15. 4. CANTONEIRAS
.1 CANTONEIRA ALUMINIO PARA PROTEGAO AZULEJO 27,60 M 14,38 396,89 7,90 218,04 22,28 614,93 768,94
16. VIDROS R$ 20.107,77
16. 1. VIDRO LISO
16. 1. 1. 4AMM
.1 VIDRO LISO 4MM 5,95| M2 18,18 108,17 54,54 324,51 72,72 432,68 540,88
16. 4. VIDRO LAMINADO
16.4.1.3+3 MM
.1 VIDRO LAMINADO 3+3mm P/ FECHAMENTO DO ELEVADOR E JANELAS 44,30 M2 31,08 1.376,84 261,08 11.565,84 292,16 12.942,69 16.178,38
16.5 PELICULA
.1 PELICULA DE PROTEGAO SOLAR FUME P/ VIDRO COLOCADA 44,30 M2 - - 61,19 2.710,72 61,19 2.710,72 3.388,51
17. PINTURA R$ 40.526,82
17. 1. SELADOR / PREPARAGAO
.1 PREPARAGAO P/ PAREDES INT/EXT 1 DEMAO 367,61 M2 6,62 2.433,58 3,38 1.242,52 10,00 3.676,10 4.598,80
17. 3. BASE ACRILICA
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2DEMAOS 1440,24| M2 11,78 16.966,03 5,71 8.223,77 17,49 25.189,80 31.498,05
17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA
.1 SELADOR S/MADEIRA 1 DEMAO 82,56 M2 9,19 758,73 5,81 479,67 15,00 1.238,40 1.548,00
17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA
.1 PINTURA ESMALTE BRILH. S/IMADEIRA - 2 DEMAOS 92,64 M2 11,78 1.091,30 5,97 553,06 17,75 1.644,36 2.055,68
17.9. FUNDO SOBRE METAL
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.1 ZARCAO SOBRE CAIXILHO FERRO-2 DEMAOS 16,34 M2 13,25 216,51 6,59 107,68 19,84 324,19 405,23
17.10. ESMALTE SOBRE METAL
.1 PINTURA ESMALTE BRILH. SIESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS 16,34 M2 13,25 216,51 7,37 120,43 20,62 336,93 421,07
18. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 10.870,48
18.2. LIXAMENTO E APLICAGAO DE SINTEKO
.1 LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA 111,76 M2 17,52 1.958,04 0,17 19,00 17,69 1.977,03 2.471,00
.2 SYNTEKO FOSCO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO 111,76 M2 17,52 1.958,04 6,30 704,09 23,82 2.662,12 3.328,20
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 797,37| M2 5,09 4.058,61 - - 5,09 4.058,61 5.071,27
19. PAISAGISMO/URBANIZACAO R$ 2.814,75
19. 1. PASSEIOS/CALCADAS
19. 1. 2. PLACAS PRE-MOLDADAS
.1 PAVIMENTAGCAO BLOCOS CONCRETO PRE MOLDADO 5,00( M2 15,50 77,50 41,40 207,00 56,90 284,50 355,65
.2 COLOCAGAO DE BLOCOS CONCRETO PRE MOLDADO REAPROVEITADO 67,32| M? 15,50 1.043,46 - - 15,50 1.043,46 1.304,46
19. 1. 4. MEIO-FIO
.1 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN. E ASSENT.) 20,53| M 8,76 179,84 17,83 366,05 26,59 545,89 682,41
.2 COLOCAGAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO REAPROVEITADO 43,12 M 8,76 377,73 - - 8,76 377,73 472,23
20. EQUIPAMENTOS R$ 269.695,42
20. 1. ELEVADORES
20. 1. 1. ELEVADOR DE USO GERAL
.1 ELEVADOR DE USO GERAL CAP 525KG OU 7 PESSOAS 1,00| UN 15.897,00 15.897,00 63.483,00 63.483,00 79.380,00 79.380,00 99.225,00
20. 6. EXAUSTOR
.1 EXAUSTOR ELETRICO MONOFASICO 450M 3/H 220V 13,00 UN 26,52 344,76 191,84 2.493,92 218,36 2.838,68 3.548,35
.2 COLOCAGAO DE EXAUSTOR EOLICO 4,00( UN 180,00 720,00 - - 180,00 720,00 900,00
20. 7. IMPLEMENTAGAO DE SISTEMAS
20.7. 2. SISTEMA DE AR COMPRIMIDO
.1 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO (FORN. E INSTALAGAO) 1,00|] UN - - 2.197,07 2.197,07 2.197,07 2.197,07 2.746,34
20. 7. 3. SISTEMA DE GAS
.1 SISTEMA DE GAS GLP (FORN. E INSTALAGAO) 1,00|] UN - - 13.582,03 13.582,03 13.582,03 13.582,03 16.977,54
.2 SISTEMA DE GAS METANO (FORN. E INSTALAGAO) 1,00|] UN - - 594,04 594,04 594,04 594,04 742,55
.3 SISTEMA DE GAS HELIO (FORN. E INSTALAGAO) 1,00|] UN - - 534,21 534,21 534,21 534,21 667,76
.4 SISTEMA DE GAS HIDROGENIO SUPER SECO (FORN. E INSTALAGCAO) 1,00|] UN - - 462,61 462,61 462,61 462,61 578,26
.5 SISTEMA DE GAS SULFETO DE HIDROGENIO (FORN. E INSTALAGAO) 1,00|] UN - - 271,84 271,84 271,84 271,84 339,82
.6 SISTEMA DE GAS NITROGENIO (FORN. E INSTALAGCAO) 1,00|] UN - - 1.585,67 1.585,67 1.585,67 1.585,67 1.982,09
.7 SISTEMA DE GAS OXIDO NITRICO (FORN. E INSTALAGAO) 1,00|] UN - - 1.088,86 1.088,86 1.088,86 1.088,86 1.361,08
.8 SISTEMA DE CARBONICO (FORN. E INSTALAGAO) 1,00|] UN - - 557,99 557,99 557,99 557,99 697,49
.9 SISTEMA DE GAS NITROGENIO 5.0 (FORN. E INSTALAGAO) 1,00|] UN - - 1.139,35 1.139,35 1.139,35 1.139,35 1.424,24
.8 SISTEMA DE GAS ACETILENO (FORN. E INSTALAGAO) 1,00|] UN - - 659,49 659,49 659,49 659,49 824,36
20. 9. CORRIMAO E GUARDA CORPO
.1 CORRIM. FIX. PAREDE-TUBO DE ACO ESCOVADO-DIAM.2" COLOCADO 27,51 M - - 202,19 5.562,25 202,19 5.562,25 6.952,88
.2 GUARD-CORPO TUBOS DE AGO ESCOV. -DIAM. 2" E 1 1/2" COLOCADO 555 M - - 520,15 2.886,83 520,15 2.886,83 3.608,55
.3 CORRIMAO E GUARDA CORPO TUBO FERRO GALVANIZADO-1x75 E 3x25MM 56,72 M - - 191,06 10.836,92 191,06 10.836,92 13.546,44
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20. 10. BALCOES E BANCADAS
20. 10. 4. DE ALVENARIA
.1 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 35,32| M2 32,33 1.141,90 36,51 1.289,53 68,84 2.431,43 3.039,28
.2 CERAMICA PLACA 20x20-ARG.CA-AR1:5+10%CI-3CM+REJ 98,00| M2 40,42 3.961,16 30,48 2.987,04 70,90 6.948,20 8.685,74
.3 CONTRAPISO CONCRETO - 8CM - 200KG CI/M3 127,00| M2 26,02 3.304,54 16,61 2.109,47 42,63 5.414,01 6.767,83
20. 13. TAMPOS
.1 TAMPO GRANITO e=3,00cm 127,00| M2 63,02 8.003,54 535,90 68.059,30 598,92 76.062,84 95.079,82
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZACAO R$ 246.298,56
21. 1. ADMINISTRAGAO DA OBRA
.1 MESTRE DE OBRA 12,00 MS 9.678,24 116.138,88 - - 9.678,24 116.138,88 145.173,60
.2 TECNICO EM SEGURANCA 12,00 MS 6.741,66 80.899,92 - - 6.741,66 80.899,92 101.124,96
23. AR CONDICIONADO R$ 10.124,70
23.1. CLIMATIZA(;AO
23.1. 2. INSTALAGOES, MONTAGENS E MATERIAIS
.1 ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM BARRA DE 3M COM TAMPA E ACESSORIOS 21,00| PC 138,44 2.907,24 247,26 5.192,46 385,70 8.099,70 10.124,70
24. PISO R$ 110.709,27
24. 1. PREPARAGAO DA BASE
.1 ARGAMASSA CI - AR. MEDIA 1:3 E=3CM 387,20| M2 2,71 1.049,31 9,65 3.736,48 12,36 4.785,79 5.982,24
24. 2. CONTRAPISO
.1 CONTRAPISO CONCRETO-8CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 55,86| M2 26,02 1.453,48 16,61 927,83 42,63 2.381,31 2.976,78
24. 5. CERAMICO
.1 PISO PORCELANATO - 50X50CM - COM ARGAMASSA COLANTE 615,63| M2 10,61 6.531,83 83,28 51.269,67 93,89 57.801,50 72.250,33
.1 PISO CERAMICO - 30X30CM - COM ARGAMASSA COLANTE 37,00| M2 27,96 1.034,52 22,37 827,69 50,33 1.862,21 2.327,67
24.7. VINILICO
.1 PISO VINILICO TRAFEGO INTENSO - EXCLUSIVE BASE 121,37 M2 15,12 1.835,11 63,19 7.669,37 78,31 9.504,48 11.880,91
24.9. BASALTO
.1 REVEST.BASALTO LIXADO ESP 2CM CI/AR 1:4-3CM 39,99 M2 64,63 2.584,55 134,03 5.359,86 198,66 7.944,41 9.930,71
24.22. SOLEIRAS
.1 SOLEIRA BASALTO LIXADO PROF 15CM, ESP 2CM -ARG.CI-AR 1:4-3CM 24,44 M 25,85 631,77 73,68 1.800,74 99,53 2.432,51 3.040,58
24.23. RODAPES
.1 RODAPE BASALTO ALTURA 10CM ESP 2CM -CI-AR 1:4-1CM 24,60 M 25,85 635,91 49,60 1.220,16 75,45 1.856,07 2.320,03

TOTAL DO ORCAMENTO R$ 1.331.706,27

Pelotas/RS, Outubro de 2015.
Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil
CREA-RS 66.417
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