INSTITUTO FEDERAL DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

Planilha de Orgamento - GLOBAL

Obra: BL-06 MINIAUDITORIOS (SALAS 619-A; 633-B; 640-C) Endereco: Praga Vinte de Setembro, n® 455
Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas / RS BDI = Outubro de 2015
Méo-de-Obra Material BDI
Item/Descricdo Qtd. Un Custo Unitario | Custo Parcial| custo Unitario | Custo Parcial Custo Unit. Total| Custo Direto Valor % Sub-Total do Iltem Total do Item

1. PROJETOS R$ 95,94
1. 1. PROJETOS BASICOS

.1 PROJETO "AS BUILT" 201,95 M2 - - 0,38 76,74 0,38 76,74 95,94

2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 5.869,61
2.6. TAPUMES

2.6.3. TELA DE POLIETILENO

.1 TELA DE POLIETILENO 76,25| M2 - - 1,46 111,33 1,46 111,33 139,54

2. 8. DEMOLIGOES E REMOGOES

2. 8.2. DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

.1 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS (E=25CM) 13,92| M2 16,66 231,91 - - 16,66 231,91 289,95

2. 8. 4. REMOGAO DE INSTALAGOES ELETRICAS

.1 RETIRADA DE LUMINARIAS 30,00| UN 8,35 250,50 - - 8,35 250,50 313,20

.2 RETIRADA DE TOMADA ELETRICA/LOGICA/TELEFONICA 24,00| UN 3,48 83,52 - - 3,48 83,52 104,40

.3 RETIRADA DE INTERRUPTORES 6,00| UN 3,13 18,78 - - 3,13 18,78 23,46

.4 RETIRADA DE CAIXA DE PASSAGEM 12,00| UN 3,48 41,76 - - 3,48 41,76 52,20

.5 RETIRADA DE ELETRODUTO 16,80| M 7,31 122,81 - - 7,31 122,81 153,55

.6 RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO 1,00| UN 25,13 25,13 - - 25,13 25,13 31,41

.7 RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO 6,00| UN 8,35 50,10 - - 8,35 50,10 62,64
2.8.5. REMOGAO DE TACOS DE MADEIRA

.1 DEMOLIGAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) 3,12| M2 11,21 34,98 - - 11,21 34,98 43,71

2.8.12. REMOGAO DE RODAPES

.1 REMOGAO DE RODAPES 103,65 M 0,58 60,12 - - 0,58 60,12 75,66

2.8.13. REMOGAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

.1 REMOGAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 6,72| M2 7,40 49,73 - - 7,40 49,73 62,16

2.8.19. REMOGAO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA

.1 REMOGAO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA 18,38| M2 5,96 109,54 - - 5,96 109,54 136,93

2.8.22. REMOGAO DE ESQUADRIAS DE FERRO
.1 RETIRADA DE ESQUADRIAS 6,18| M2 14,18 87,63 - - 14,18 87,63 109,57

2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 201,95 Mm2 16,92 3.416,99 - - 16,92 3.416,99 4.271,24

7. ALVENARIA/ VEDACAO/ DIVISORIA R$ 4.025,97
7.1. ALVENARIAS

7.1.1. DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS
.1 ALVENARIA T1J.6FUROS-DE 25CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 11,00 M2 37,51 412,61 50,92 560,12 88,43 972,73 1.215,94

7.2. DIVISORIAS

7.2.2. DIVISORIA COM PAINEIS DE GESSO
.1 PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAGAO 32,58| M2 - - 69,00 2.248,02 69,00 2.248,02 2.810,03
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8. ESQUADRIAS R$ 6.481,86
8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA
8. 1. 2. PORTAS INTERNAS
.1 PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,70X2,10 6,00| CJ 120,26 721,56 462,13 2.772,78 582,39 3.494,34 4.367,94
8. 1. 4. FECHAMENTO EM MDF/COMPENSADO (DE TUBULAGAO)
.1 CAIXAS DE MDF COM LAMINADO MELAMINICO COM COLOCAGAO 18,38| M2 - - 47,55 873,97 47,55 873,97 1.092,51
8. 5. FERRAGENS
8.5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADICAS
.1 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 3,000 O 105,70 317,10 166,67 500,01 272,37 817,11 1.021,41
10. INSTALACOES ELETRICAS R$ 16.723,12
10. 1. INSTALAGOES DE BAIXA TENSAO
10. 1. 1. LUMINARIAS
.1 LUMINARIA 2 X 32 W (RS-832) COMPLETA 30,00| UN 23,08 692,40 145,72 4.371,60 168,80 5.064,00 6.330,00
10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSORIOS
.1 CAIXA CONDULETE 20MM C/ TOMADA 2P+T 73,00| UN 17,35 1.266,55 17,55 1.281,15 34,90 2.547,70 3.184,99
.2 CAIXA CONDULETE 20MM PVC C/ INTERRUPTOR TRIPLO 3,00| UN 9,63 28,89 17,03 51,09 26,66 79,98 99,99
10. 1. 3. CONDUTORES
.1 CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM2 (14AWG) 237,66 M 1,20 285,19 0,96 228,15 2,16 513,35 641,69
.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM? (12AWG) 336,60 M 1,20 403,92 1,57 528,46 2,77 932,38 1.164,64
.3 CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM2 (10AWG) 77,97 M 1,80 140,35 2,19 170,75 3,99 311,10 389,07
.4 CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM? (8AWG) 34,80 M 2,42 84,22 3,66 127,37 6,08 211,58 264,81
10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
.1 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 3/4"(19MM) 108,00 UN 3,57 385,56 0,48 51,84 4,05 437,40 546,48
.2 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 3/4" (19MM) 159,00 M 7,13 1.133,67 2,20 349,80 9,33 1.483,47 1.853,94
.3 ABRAGADEIRA PVC 3/4" 160,00 UN 1,53 244,80 1,97 315,20 3,50 560,00 699,20
10. 1. 5. QUADROS DE CARGA
.1 CENTRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR EM PVC P/ 6 DISJ. C/ BARRAMENTO 3,00| UN 39,89 119,67 32,19 96,57 72,08 216,24 270,34
10. 1. 6. DISJUNTORES
.1 DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 3,00| UN 7,22 21,66 7,30 21,90 14,52 43,56 54,48
.2 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 3,00| UN 7,22 21,66 8,05 24,15 15,27 45,81 57,27
.3 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 3,00| UN 19,27 57,81 52,80 158,40 72,07 216,21 270,27
.4 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A 3,00| UN 19,27 57,81 52,80 158,40 72,07 216,21 270,27
10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM
.1 CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TAMPA CEGA 33,00| UN 8,66 285,78 6,50 214,50 15,16 500,28 625,68
11. INSTALACOES LOGICA/TELEFONICA R$ 2.572,32
11. 2. INSTALAGOES DE INFORMATICA
11. 2. 1. TOMADAS E ACESSORIOS
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.1 CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA 6,00| UN 8,66 51,96 9,16 54,96 17,82 106,92 133,68
.2 CONDULETE PVC 1" RJ-45 COMPLETO 3,00| UN 3,81 11,43 42,62 127,86 46,43 139,29 174,12
.3 TOMADA VGA 6,00| UN 3,81 22,86 83,64 501,84 87,45 524,70 655,86
11.2. 2. CABOS E ACESSORIOS
.1 CABO DE REDE UTP CATEGORIA 6 23,40| M 3,88 90,79 4,37 102,26 8,25 193,05 241,25
.2 CABO VGA 28,35 M 3,88 110,00 4,84 137,21 8,72 247,21 309,02
11. 2. 3. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
.1 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 1" (25MM) 53,00 M 8,31 440,43 3,09 163,77 11,40 604,20 755,25
.2 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA 1" (25MM) 11,00| UN 4,26 46,86 0,78 8,58 5,04 55,44 69,41
.3 ABRAGCADEIRA PVC 1" 53,00| UN 1,56 82,68 1,97 104,41 3,53 187,09 233,73
15. REVESTIMENTOS R$ 2.501,91
15. 1. DE ARGAMASSA
15. 1. 1. CHAPISCO
.1 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 22,00| M2 5,74 126,28 2,28 50,16 8,02 176,44 220,66
15. 1. 2. MASSA UNICA
.1 MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%ClI 22,00| M2 20,69 455,18 3,70 81,40 24,39 536,58 670,78
15. 2. CERAMICOS
15. 2. 2. PASTILHAS
.1 PASTILHAS CERAMICAS ESMALTADAS 1" x 1" 18,85| M2 4,04 76,15 50,12 944,76 54,16 1.020,92 1.276,15
15. 4. CANTONEIRAS
15. 4. 1. DE ALUMINIO
.1 CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA PROTEGCAO AZULEJO 12,000 M 14,38 172,56 7,90 94,80 22,28 267,36 334,32
16. VIDROS R$ 65,46
16.1. VIDRO LISO
16.1.1. 4mm
.1 VIDRO LISO 4MM 0,72| M2 18,18 13,09 54,54 39,27 72,72 52,36 65,46
17. PINTURA R$ 13.168,15
17. 1. SELADOR / PREPARAGAO
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMAO 12,02| M2 6,62 79,57 0,96 11,54 7,58 91,11 113,95
17. 3. BASE ACRILICA
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2DEMAOS 548,43 M2 11,78 6.460,51 5,71 3.131,54 17,49 9.592,04 11.994,15
17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA
.1 SELADOR S/MADEIRA 1 DEMAO 18,63 M2 9,19 171,21 5,81 108,24 15,00 279,45 349,31
17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA
.1 PINTURA ESMALTE BRILH. S/IMADEIRA - 2 DEMAOS 18,63 M2 11,78 219,46 5,97 111,22 17,75 330,68 413,40
17. 9. FUNDO SOBRE METAL
.1 ZARCAO SOBRE CAIXILHO FERRO-2 DEMAOS 5,88| M2 13,25 77,91 6,59 38,75 19,84 116,66 145,82
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17.10. ESMALTE SOBRE METAL
.1 PINTURA ESMALTE BRILH. SIESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS 5,88 M2 13,25 77,91 7,37 43,34 20,62 121,25 151,52
18. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.284,40
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 201,95| M2 5,09 1.027,93 - - 5,09 1.027,93 1.284,40
19. PAISAGISMO/URBANIZACAO R$ 3.379,37
19 . 6. GRADES
.1 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA 16,50 M2 32,02 528,33 131,82 2.175,03 163,84 2.703,36 3.379,37
20. EQUIPAMENTOS R$ 20.407,64
20. 5. PALCO PARA MINIAUDITORIO
.1 CHAPA MDF ESP. 20MM PARA PALCO (COM ESTRUTURA COMPLETA) 22,23 M2 52,55 1.168,19 42,34 941,22 94,89 2.109,40 2.636,91
.2 CHAPA MDF ESP. 20MM PARA PLATEIA (COM ESTRUTURA COMPLETA) 134,79 ™2 52,55 7.083,21 52,92 7.133,09 105,47 14.216,30 17.770,72
23. AR CONDICIONADO R$ 1.446,40
23. 1. CLIMATIZAGAO
23.1.2. INSTALAGCOES, MONTAGENS E MATERIAIS
.1 ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM BARRA DE 3M COM TAMPA E ACESSORIOS 3,00| PG 138,44 415,32 247,26 741,78 385,70 1.157,10 1.446,40
24. PISO R$ 23.056,57
24.1. PREPARAGCAO DA BASE
.1 ARGAMASSA CI - AR. MEDIA 1:3 E=3CM 1,00| M2 2,71 2,71 9,65 9,65 12,36 12,36 15,45
24.5. CERAMICO
.1 PISO PORCELANATO - 50X50CM - COM ARGAMASSA COLANTE 3,72 M2 10,61 39,47 83,28 309,80 93,89 349,27 436,58
24.7. VINILICO
.1 PISO VINILICO INCLUSO TESTEIRA, RODAPE E COLA 225,58 M2 15,12 3.410,77 63,19 14.254,40 78,31 17.665,17 22.082,02
24.22. SOLEIRAS
.1 SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 420 m 25,85 108,57 73,68 309,46 99,53 418,03 522,52
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TOTAL DO ORCAMENTO

R$ 101.078,71
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Pelotas, outubro de 2015.

Valmir Cunha Canhada Jr.
Engenheiro Civil
CREA-RS 66.417




