
MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

BDI =

 1. PROJETOS R$ 95,94

 1. 1. PROJETOS BÁSICOS

.1  PROJETO "AS BUILT" 201,95 M² -                  -              0,38 76,74              0,38                     76,74             95,94                    

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 5.869,61

 2. 6. TAPUMES

 2. 6. 3. TELA DE POLIETILENO

.1  TELA DE POLIETILENO 76,25 M² -                  -              1,46               111,33            1,46                     111,33           139,54                  

 2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS (E=25CM) 13,92 M² 16,66              231,91         -                 -                  16,66                  231,91           289,95                  

 2. 8. 4. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.1  RETIRADA DE LUMINÁRIAS 30,00 UN 8,35                250,50         -                 -                  8,35                     250,50           313,20                  

.2  RETIRADA DE TOMADA ELÉTRICA/LÓGICA/TELEFÔNICA 24,00 UN 3,48                83,52           -                 -                  3,48                     83,52             104,40                  

.3  RETIRADA DE INTERRUPTORES 6,00 UN 3,13                18,78           -                 -                  3,13                     18,78             23,46                    

.4  RETIRADA DE CAIXA DE PASSAGEM 12,00 UN 3,48                41,76           -                 -                  3,48                     41,76             52,20                    

.5  RETIRADA DE ELETRODUTO 16,80 M 7,31                122,81         -                 -                  7,31                     122,81           153,55                  

.6  RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 UN 25,13              25,13           -                 -                  25,13                  25,13             31,41                    

.7 RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO 6,00 UN 8,35                50,10           -                 -                  8,35                     50,10             62,64                    

2. 8. 5. REMOÇÃO DE TACOS DE MADEIRA

.1 DEMOLIÇÃO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) 3,12 M² 11,21              34,98           -                 -                  11,21                  34,98             43,71                    

 2. 8.12. REMOÇÃO DE RODAPÉS

.1  REMOÇÃO DE RODAPÉS 103,65 M 0,58                60,12           -                 -                  0,58                     60,12             75,66                    

 2. 8.13. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

.1  REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 6,72 M² 7,40                49,73           -                 -                  7,40                     49,73             62,16                    

 2. 8.19. REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA

.1  REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA 18,38 M² 5,96                109,54         -                 -                  5,96                     109,54           136,93                  

 2. 8.22. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO

.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS 6,18 M² 14,18              87,63           -                 -                  14,18                  87,63             109,57                  

 2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 201,95 M² 16,92              3.416,99      -                 -                  16,92                  3.416,99        4.271,24               

 7. ALVENARIA/ VEDAÇÃO/ DIVISÓRIA R$ 4.025,97

 7. 1. ALVENARIAS

 7. 1. 1. DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS

.1  ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 25CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 11,00 M² 37,51              412,61         50,92             560,12            88,43                  972,73           1.215,94               

 7. 2. DIVISÓRIAS

 7. 2. 2. DIVISÓRIA COM PAINÉIS DE GESSO

.1  PAREDE GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO 32,58 M² -                  -              69,00             2.248,02         69,00                  2.248,02        2.810,03               
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 8. ESQUADRIAS R$ 6.481,86

 8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA

 8. 1. 2. PORTAS INTERNAS

.1  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,70X2,10 6,00 CJ 120,26            721,56         462,13           2.772,78         582,39                3.494,34        4.367,94               

 8. 1. 4. FECHAMENTO EM MDF/COMPENSADO (DE TUBULAÇÃO)

.1 CAIXAS DE MDF COM LAMINADO MELAMÍNICO COM COLOCAÇÃO 18,38 M² -                  -              47,55             873,97            47,55                  873,97           1.092,51               

 8. 5. FERRAGENS

 8. 5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS

.1  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA 3,00 CJ 105,70            317,10         166,67           500,01            272,37                817,11           1.021,41               

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 16.723,12

10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

10. 1. 1. LUMINÁRIAS

.1  LUMINÁRIA 2 X 32 W (RS-832) COMPLETA 30,00 UN 23,08              692,40         145,72           4.371,60         168,80                5.064,00        6.330,00               

10. 1. 2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS

.1 CAIXA CONDULETE 20MM C/ TOMADA 2P+T 73,00 UN 17,35              1.266,55      17,55             1.281,15         34,90                  2.547,70        3.184,99               

.2 CAIXA CONDULETE 20MM PVC C/ INTERRUPTOR TRIPLO 3,00 UN 9,63                28,89           17,03             51,09              26,66                  79,98             99,99                    

10. 1. 3. CONDUTORES

.1  CABO ISOLADO FLEXIVEL 1.5MM² (14AWG) 237,66 M 1,20                285,19         0,96               228,15            2,16                     513,35           641,69                  

.2 CABO ISOLADO FLEXIVEL 2.5MM² (12AWG) 336,60 M 1,20                403,92         1,57               528,46            2,77                     932,38           1.164,64               

.3 CABO ISOLADO FLEXIVEL 4.0MM² (10AWG) 77,97 M 1,80                140,35         2,19               170,75            3,99                     311,10           389,07                  

.4 CABO ISOLADO FLEXIVEL 6.0MM² (8AWG) 34,80 M 2,42                84,22           3,66               127,37            6,08                     211,58           264,81                  

10. 1. 4. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1  CURVA 90 ELETRODUTO PVC RÍGIDO CINZA 3/4"(19MM) 108,00 UN 3,57                385,56         0,48               51,84              4,05                     437,40           546,48                  

.2  ELETRODUTO PVC RÍGIDO CINZA 3/4" (19MM) 159,00 M 7,13                1.133,67      2,20               349,80            9,33                     1.483,47        1.853,94               

.3  ABRAÇADEIRA PVC 3/4" 160,00 UN 1,53                244,80         1,97               315,20            3,50                     560,00           699,20                  

10. 1. 5. QUADROS DE CARGA

.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR EM PVC P/ 6 DISJ. C/ BARRAMENTO 3,00 UN 39,89              119,67         32,19             96,57              72,08                  216,24           270,34                  

10. 1. 6. DISJUNTORES

.1  DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 3,00 UN 7,22                21,66           7,30               21,90              14,52                  43,56             54,48                    

.2  DISJUNTOR MONOPOLAR 16A 3,00 UN 7,22                21,66           8,05               24,15              15,27                  45,81             57,27                    

.3  DISJUNTOR TRIPOLAR 20A 3,00 UN 19,27              57,81           52,80             158,40            72,07                  216,21           270,27                  

.4  DISJUNTOR TRIPOLAR 25A 3,00 UN 19,27              57,81           52,80             158,40            72,07                  216,21           270,27                  

10. 1. 7. CAIXAS DE PASSAGEM

.1  CAIXA CONDULETE PVC 20MM C/TAMPA CEGA 33,00 UN 8,66                285,78         6,50               214,50            15,16                  500,28           625,68                  

11. INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA R$ 2.572,32

11. 2. INSTALAÇÕES DE INFORMÁTICA

11. 2. 1. TOMADAS E ACESSÓRIOS
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.1  CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA 6,00 UN 8,66                51,96           9,16               54,96              17,82                  106,92           133,68                  

.2 CONDULETE PVC 1'' RJ-45 COMPLETO 3,00 UN 3,81                11,43           42,62             127,86            46,43                  139,29           174,12                  

.3  TOMADA VGA 6,00 UN 3,81                22,86           83,64             501,84            87,45                  524,70           655,86                  

11. 2. 2. CABOS E ACESSÓRIOS

.1  CABO DE REDE UTP CATEGORIA 6 23,40 M 3,88                90,79           4,37               102,26            8,25                     193,05           241,25                  

.2 CABO VGA 28,35 M 3,88                110,00         4,84               137,21            8,72                     247,21           309,02                  

11. 2. 3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

.1  ELETRODUTO PVC RÍGIDO CINZA 1'' (25MM) 53,00 M 8,31                440,43         3,09               163,77            11,40                  604,20           755,25                  

.2 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RÍGIDO CINZA 1'' (25MM) 11,00 UN 4,26                46,86           0,78               8,58                5,04                     55,44             69,41                    

.3 ABRAÇADEIRA PVC 1'' 53,00 UN 1,56                82,68           1,97               104,41            3,53                     187,09           233,73                  

15. REVESTIMENTOS R$ 2.501,91

15. 1. DE ARGAMASSA

15. 1. 1. CHAPISCO

.1  CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO 22,00 M² 5,74                126,28         2,28               50,16              8,02                     176,44           220,66                  

15. 1. 2. MASSA ÚNICA

.1  MASSA UNICA 15MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI 22,00 M² 20,69              455,18         3,70               81,40              24,39                  536,58           670,78                  

15. 2. CERÂMICOS

15. 2. 2. PASTILHAS

.1  PASTILHAS CERÂMICAS ESMALTADAS 1" x 1" 18,85 M² 4,04                76,15           50,12             944,76            54,16                  1.020,92        1.276,15               

15. 4. CANTONEIRAS

15. 4. 1. DE ALUMÍNIO

.1  CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO AZULEJO 12,00 M 14,38              172,56         7,90               94,80              22,28                  267,36           334,32                  

16. VIDROS R$ 65,46

16.1. VIDRO LISO

16.1.1. 4mm 

.1  VIDRO LISO 4MM 0,72 M² 18,18              13,09           54,54             39,27              72,72                  52,36             65,46                    

17. PINTURA R$ 13.168,15

17. 1. SELADOR / PREPARAÇÃO

.1  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMÃO 12,02 M² 6,62                79,57           0,96               11,54              7,58                     91,11             113,95                  

17. 3. BASE ACRÍLICA

.1  PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO-2DEMÃOS 548,43 M² 11,78              6.460,51      5,71               3.131,54         17,49                  9.592,04        11.994,15             

17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA

.1  SELADOR S/MADEIRA 1 DEMÃO 18,63 M² 9,19                171,21         5,81               108,24            15,00                  279,45           349,31                  

17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA

.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/MADEIRA - 2 DEMÃOS 18,63 M² 11,78              219,46         5,97               111,22            17,75                  330,68           413,40                  

17. 9. FUNDO SOBRE METAL

.1 ZARCAO SOBRE CAIXILHO FERRO-2 DEMÃOS 5,88 M² 13,25              77,91           6,59               38,75              19,84                  116,66           145,82                  
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17.10. ESMALTE SOBRE METAL

.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMÃOS 5,88 M² 13,25              77,91           7,37               43,34              20,62                  121,25           151,52                  

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.284,40

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA 201,95 M² 5,09                1.027,93      -                 -                  5,09                     1.027,93        1.284,40               

19. PAISAGISMO/URBANIZAÇÃO R$ 3.379,37

19 . 6. GRADES

.1 GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTEÇÃO DE JANELA 16,50 M² 32,02              528,33         131,82           2.175,03         163,84                2.703,36        3.379,37               

20. EQUIPAMENTOS R$ 20.407,64

20. 5. PALCO PARA MINIAUDITÓRIO

.1  CHAPA MDF ESP. 20MM PARA PALCO (COM ESTRUTURA COMPLETA) 22,23 M² 52,55              1.168,19      42,34             941,22            94,89                  2.109,40        2.636,91               

.2  CHAPA MDF ESP. 20MM PARA PLATEIA (COM ESTRUTURA COMPLETA) 134,79 M² 52,55              7.083,21      52,92             7.133,09         105,47                14.216,30      17.770,72             

23. AR CONDICIONADO R$ 1.446,40

23. 1. CLIMATIZAÇÃO

23. 1. 2. INSTALAÇÕES, MONTAGENS E MATERIAIS

.1 ELETROCALHA PERFURADA 100X100MM BARRA DE 3M COM TAMPA E ACESSÓRIOS 3,00 PÇ 138,44            415,32         247,26           741,78            385,70                1.157,10        1.446,40               

24. PISO R$ 23.056,57

24. 1. PREPARAÇÃO DA BASE

.1  ARGAMASSA CI - AR. MÉDIA 1:3 E=3CM 1,00 M² 2,71                2,71             9,65               9,65                12,36                  12,36             15,45                    

24. 5. CERÂMICO

.1 PISO PORCELANATO - 50X50CM - COM ARGAMASSA COLANTE 3,72 M² 10,61              39,47           83,28             309,80            93,89                  349,27           436,58                  

24. 7. VINILICO

.1 PISO VINILICO INCLUSO TESTEIRA, RODAPÉ E COLA 225,58 M² 15,12              3.410,77      63,19             14.254,40       78,31                  17.665,17      22.082,02             

24.22. SOLEIRAS

.1  SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-3CM 4,20 M 25,85              108,57         73,68             309,46            99,53                  418,03           522,52                  

R$ 101.078,71
Pelotas, outubro de 2015.

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil 

CREA-RS 66.417

TOTAL DO ORÇAMENTO
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