INSTITUTO FEDERAL DIRETORIA DE ADMINISTRAGCAO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
DIRETORIA DE ADMINISTRAGAO E DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

Planilha de Or¢camento - GLOBAL

Obra: BL 05 - GINASIO - ED. FISICA

Endereco: Praca vinte de setembro, n°® 455

Cliente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Cidade: Pelotas / RS BDI = Outubro de 2015
Méo-de-Obra Material BDI

Item/Descri¢do Qtd. Un Custo Unitario | Custo Parcial | Custo Unitario | Custo Parcial Custo Unit. Total| Custo Direto Valor % Sub-Total do ltem Total do Item
1. PROJETOS R$ 344,77
1. 1. PROJETOS BASICOS - - -
.1 PROJETO "AS BUILT" 718,28 M2 - - 0,38 272,95 0,38 272,95 344,77
2. SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS R$ 28.471,93
2. 1. MEDICINA E SEGURANGA DO TRABALHO
2.1.1. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL
.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SEGURANGA 20,00| UN 37,65 753,00 37,65 753,00 941,20
2.7. PLACAS DE IDENTIFICACAO DE EXERCICIO PROFISSIONAL EM OBRAS
.1 PLACA DE OBRA PINTADA/FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA 2,03 M2 33,58 68,17 235,00 477,05 268,58 545,22 681,53
2. 8. DEMOLIGOES E REMOGOES
2.8.5. REMOGAO DE TACOS DE MADEIRA
.1 DEMOLIGAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) 91,60| M2 11,21 1.026,84 - - 11,21 1.026,84 1.283,32
2.8.7. DEMOLIGCAO E REMOGAO DE PISOS
.1 DEMOLIGAO PISO DE MADEIRA 499,88| M2 4,10 2.049,51 - - 4,10 2.049,51 2.564,38
.2 DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO 126,80 M2 7,10 900,28 - - 7,10 900,28 1.125,98
2. 8. 14. DEMOLIGAO DE CONTRAPISO
.1 DEMOLIGAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 499,88| M2 12,05 6.023,55 - - 12,05 6.023,55 7.528,19
2. 8.31. DEMOLICAO E REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA
.1 DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA 22,45| M2 39,19 879,82 - - 39,19 879,82 1.099,83
2.8. 33. REMOGAO DE REDE DE PROTEGAO PARA GINASIO -
.1 REMOGAO REDE DE PROTECAO 388,27 M2 1,52 590,17 - - 1,52 590,17 737,71
2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 591,48 M2 16,92 10.007,84 - - 16,92 10.007,84 12.509,80
18. SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 4.568,26
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 718,28 M2 5,09 3.656,05 - - 5,09 3.656,05 4.568,26
20. EQUIPAMENTOS R$5.101,00
20. 21. REDE DE PROTEGAO PARA GINASIO
.1 REDE DE PROTEGAO MALHA10CM, FIO 4 DE POLIETILENO 474,96 M2 - - 6,06 2.878,26 6,06 2.878,26 3.600,20
.2 CABO DE AGO, DIAMETRO 6MM, COM ACESSORIOS E COLOCAGAO 160,00 M - - 7,50 1.200,00 7,50 1.200,00 1.500,80
21. GERENCIAMENTO DE OBRA/FISCALIZACAO R$ 82.240,96
.1 MESTRE DE OBRA 4,00( ms 9.773,28 39.093,12 - - 9.773,28 39.093,12 48.866,40
.2 TECNICO EM SEGURANGA 4,00{MS 6.674,91 26.699,64 - - 6.674,91 26.699,64 33.374,56
24. PISO R$ 274.081,70
24.1. PREPARAGCAO DA BASE
.1 ARGAMASSA CI-AR.MEDIA 1:3 E=3CM 205,44 M2 2,71 556,74 9,65 1.982,50 12,36 2.539,24 3.174,05

24.2. CONTRAPISO
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.1 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-8CM-300KG CI/M3 513,66 M? 16,63 8.542,17 23,87 12.261,06 40,50 20.803,23 26.006,60
.2 LONA PLASTICA PRETA LARG 8M, ESP 150 MICRAS 70,00 M2 - - 5,27 368,90 5,27 368,90 461,30
24.5. CERAMICO
.1 PISO PORCELANATO - 50X50CM - COM ARGAMASSA COLANTE 205,44 M2 10,61 2.179,72 83,28 17.109,04 93,89 19.288,76 24.110,43
24.7. VINILICO
.1 PISO ESPORTIVO DEMARCAGAO C/ FITA ADESIVA, ESP 9MM C/ COLOCAGAO 513,66 M2 71,05 36.495,54 272,10 139.766,89 343,15 176.262,43 220.329,32
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TOTAL DO ORCAMENTO

R$ 394.808,61

Pelotas, outubro de 2015.

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil
CREA-RS 66.417




