
MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

BDI =

 1. PROJETOS R$ 344,77

 1. 1. PROJETOS BÁSICOS -                       -                 -                        

.1  PROJETO "AS BUILT" 718,28 M² -                  -                  0,38 272,95            0,38                     272,95           344,77                  

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS R$ 28.471,93

 2. 1. MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

2. 1.1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

.1 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE SEGURANÇA 20,00 UN 37,65             753,00            37,65                  753,00           941,20                  

2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS

.1 PLACA DE OBRA PINTADA/FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA 2,03 M² 33,58              68,17              235,00           477,05            268,58                545,22           681,53                  

 2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2. 8. 5. REMOÇÃO DE TACOS DE MADEIRA

.1 DEMOLIÇÃO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) 91,60 M² 11,21              1.026,84         -                 -                  11,21                  1.026,84        1.283,32               

 2. 8. 7. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO  DE PISOS

.1  DEMOLIÇÃO PISO DE MADEIRA 499,88 M² 4,10                2.049,51         -                 -                  4,10                     2.049,51        2.564,38               

.2  DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO 126,80 M² 7,10                900,28            -                 -                  7,10                     900,28           1.125,98               

 2. 8. 14. DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO 

.1 DEMOLIÇÃO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 499,88 M² 12,05              6.023,55         -                 -                  12,05                  6.023,55        7.528,19               

 2. 8.31. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

.1  DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 22,45 M² 39,19              879,82            -                 -                  39,19                  879,82           1.099,83               

 2.8. 33. REMOÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA GINÁSIO -                       

.1  REMOÇÃO REDE DE PROTEÇÃO 388,27 M² 1,52                590,17            -                 -                  1,52                     590,17           737,71                  

 2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -                       

.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 591,48 M² 16,92              10.007,84       -                 -                  16,92                  10.007,84      12.509,80             

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 4.568,26

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA 718,28 M² 5,09                3.656,05         -                 -                  5,09                     3.656,05        4.568,26               

20. EQUIPAMENTOS R$ 5.101,00

20. 21. REDE DE PROTEÇÃO PARA GINÁSIO

.1  REDE DE PROTEÇÃO MALHA10CM, FIO 4 DE POLIETILENO 474,96 M² -                  -                  6,06               2.878,26         6,06                     2.878,26        3.600,20               

.2 CABO DE AÇO, DIÂMETRO 6MM, COM ACESSÓRIOS E COLOCAÇÃO 160,00 M -                  -                  7,50               1.200,00         7,50                     1.200,00        1.500,80               

21. GERENCIAMENTO DE OBRA/FISCALIZAÇÃO R$ 82.240,96

.1 MESTRE DE OBRA 4,00 MS 9.773,28         39.093,12       -                 -                  9.773,28             39.093,12      48.866,40             

.2 TÉCNICO EM SEGURANÇA 4,00 MS 6.674,91         26.699,64       -                 -                  6.674,91             26.699,64      33.374,56             

24. PISO R$ 274.081,70

24. 1. PREPARAÇÃO DA BASE

.1 ARGAMASSA CI-AR.MEDIA 1:3 E=3CM 205,44 M² 2,71                556,74            9,65               1.982,50         12,36                  2.539,24        3.174,05               

24. 2. CONTRAPISO
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.1 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEÁVEL-8CM-300KG CI/M3 513,66 M² 16,63              8.542,17         23,87             12.261,06       40,50                  20.803,23      26.006,60             

.2 LONA PLÁSTICA PRETA LARG 8M, ESP 150 MICRAS 70,00 M² -                  -                  5,27               368,90            5,27                     368,90           461,30                  

24. 5. CERÂMICO

.1 PISO PORCELANATO - 50X50CM - COM ARGAMASSA COLANTE 205,44 M² 10,61              2.179,72         83,28             17.109,04       93,89                  19.288,76      24.110,43             

24. 7. VINILICO

.1 PISO ESPORTIVO DEMARCAÇÃO C/ FITA ADESIVA, ESP 9MM C/ COLOCAÇÃO 513,66 M² 71,05              36.495,54       272,10           139.766,89     343,15                176.262,43    220.329,32           

R$ 394.808,61
Pelotas, outubro de 2015.

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil 

CREA-RS 66.417
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