
MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

BDI = 

C.Unitário C.Parcial C.Unitário C.Parcial Valor %

14.633,20

39.021,84 M2    0,28 10.926,12 0,02 780,44 11.706,56 14.633,20

102.651,44

2,07 M2    33,84 70,05 672,49 1.392,05 1.462,10 1.827,63

199,35 M2    17,46 3.480,65 0,00 0,00 3.480,65 4.350,81

726,00 UN    19,34 14.040,84 5,74 4.167,24 18.208,08 22.760,10

74,96 M2    18,58 1.392,76 0,00 0,00 1.392,76 1.740,95

8,50 M     170,42 1.448,57 4,37 37,15 1.485,72 1.857,15

 2. 8. 9. DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

28,00 UN    60,96 1.706,88 19,77 553,56 2.260,44 2.825,55

.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS 128,69 M2    18,58 2.391,06 0,00 0,00 2.391,06 2.988,83

311,92 M2    27,10 8.453,03 0,00 0,00 8.453,03 10.566,29

393,93 M2    26,24 10.336,72 0,00 0,00 10.336,72 12.920,90

49,01 M     6,46 316,60 0,00 0,00 316,60 395,75

98,83 M2    18,58 1.836,26 0,00 0,00 1.836,26 2.295,33

1,00 UN    23.754,75 23.754,75 0,00 0,00 23.754,75 29.693,44

19,71 M2    4,79 94,41 1,09 21,48 115,89 144,86

8,90 M2    29,92 266,29 5,82 51,80 318,09 397,61

26,89 M2    12,73 342,31 0,00 0,00 342,31 427,89

34,61 M2    51,27 1.774,45 0,00 0,00 1.774,45 2.218,06

15,26 M2    4,66 71,11 1,65 25,18 96,29 120,36

58,78 M2    20,46 1.202,64 4,08 239,82 1.442,46 1.803,08

3.902,18 M2    0,68 2.653,48 0,00 0,00 2.653,48 3.316,85

2.551,60

Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: 0005 - 0005 - PPCI IFSul Pelotas - Adequações Arquitetonicas, Iluminação e sinalização de emergência Endereço: Praça 20 de Setembro, 455 - Centro

Cliente: IFSul - Instituto Federal Sul-rio-grandense Cidade: Pelotas / RS julho-19

Sub-Total Total Etapa

 1. PROJETOS

 1. 1. PROJETO BÁSICO

.1  PROJETOS AS BUILT

Item/Descrição Qtd. Un
Mão-de-Obra Material

C.Direto

.2  FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

 2. 8. 3. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS

 2. 8. 4. REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.1  RETIRADA E REINSTALAÇÃO DA CERCA ELETRICA

.1  FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 

IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

 2. SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS

 2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM OBRAS

.1  PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA

 2. 8. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

 2. 8. 2. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

.1  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS (E=20M)

.1  RETIRADA DE GUARDA CORPO DE MADEIRA

 2. 8.22. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO

.1  RETIRADA DE ESQUADRIAS

 2. 8.24. REMOÇAO DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

.2  RETIRADA DE INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO/SINALIZAÇÃO EXISTENTE

 2. 8.25. REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS

 2. 8.13. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

 2. 8.19. REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE MADEIRA

.1  RETIRADA DE REVESTIMENTO DE MADEIRA EM PAREDES

 2. 8.20. REMOÇÃO DE CARPETE

.1  REMOÇÃO DO CARPETE

 2. 8.21. REMOÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO

.4  RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO

 2.11. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

.1  LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

 3. MOVIMENTO DE TERRA

.1  DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE 

ENTARUG AMENTO

.2  DESMONTAGEM E REMOCAO DE PAINEIS DE DIVISORIAS DE MADEIRA

 2. 8.30. REMOÇÃO DE ESCADA

.1  DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA

.2  DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA

.3  REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA

BDI

1
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Sub-Total Total EtapaItem/Descrição Qtd. Un
Mão-de-Obra Material

C.Direto
BDI

26,05 M3    29,76 775,25 48,60 1.266,03 2.041,28 2.551,60

5.494,65

1,51 M2    43,98 66,41 59,22 89,42 155,83 194,79

13,68 KG    4,02 54,99 7,04 96,31 151,30 189,13

0,51 M3    252,50 128,78 334,30 170,49 299,27 374,09

0,44 M3    234,01 102,96 250,86 110,38 213,34 266,68

11,52 M2    50,75 584,64 132,02 1.520,87 2.105,51 2.631,89

20,34 KG    4,02 81,77 6,64 135,06 216,83 271,04

44,82 KG    4,02 180,18 7,04 315,53 495,71 619,64

18,18 KG    4,02 73,08 5,74 104,35 177,43 221,79

0,99 M3    252,50 249,98 333,84 330,50 580,48 725,60

6.556,01

1,81 M2    50,75 91,86 132,02 238,96 330,82 413,53

4,68 KG    4,02 18,81 6,64 31,08 49,89 62,36

13,32 KG    4,02 53,55 7,04 93,77 147,32 184,15

7,38 KG    4,02 29,67 5,74 42,36 72,03 90,04

0,09 M3    0,00 0,00 1.618,00 145,62 145,62 182,03

0,09 M3    252,50 22,73 333,84 30,05 52,78 65,98

0,35 M2    50,75 17,76 132,02 46,21 63,97 79,96

0,36 KG    4,02 1,45 6,64 2,39 3,84 4,80

0,90 KG    4,02 3,62 7,04 6,34 9,96 12,45

0,02 M3    252,50 5,05 333,84 6,68 11,73 14,66

6,00 UN    124,65 747,90 601,49 3.608,94 4.356,84 5.446,05

 3. 2. ATERROS

 3. 2. 1. NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO

.1  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM

 4. 2. 3. CONCRETO

.1  CONCRETO P/FUNDACAO-FCK20MPA-PREPARO E LANCAMENTO

.2  LASTRO DE CONCRETO MAGRO-FCK10MPA(1:3:6)PREP/LANC.

 4. 3. VIGAS DE BALDRAME

 4. 3. 1. FORMAS

.1  ATERRO MOLHADO E APILOADO MANUALMENTE

 4. INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES SIMPLES

 4. 2. SAPATAS

 4. 2. 1. FORMAS

.1  FORMA FUNDACAO-TABUAS CEDRINHO-REAPROVEITAMENTO 3X

 4. 2. 2. AÇO

.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA

 6. SUPERESTRUTURA

 6. 1. ESTRUTURA DE CONCRETO

 6. 1. 1. PILARES

 6. 1. 1. 1. FORMAS

.1  FORMA PLANA TABUA CEDRINHO P/CONCRETO ARMADO-REAP.2X

.1  FORMA PLANA TABUA CEDRINHO P/CONCRETO ARMADO-REAP.2X

 4. 3. 2. AÇO

.1  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM

.2  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM

.3  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM

 4. 3. 3. CONCRETO

.2  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA

 6. 1. 2. VIGAS

 6. 1. 2. 1. FORMAS

.1  FORMA PLANA TABUA CEDRINHO P/CONCRETO ARMADO-REAP.2X

 6. 1. 2. 2. AÇO

.1  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM

 6. 1. 1. 2. AÇO

.1  ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 A 6,0MM

.2  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM

.3  ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM

 6. 1. 1. 3. CONCRETO

.1  GROUTE 15MPA, PREPARO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO

.2  ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM

 6. 1. 2. 3. CONCRETO

.1  CONCRETO FCK20MPA - PREPARO LANCAMENTO E CURA

 6. 2. ESTRUTURA METÁLICA

.2  PILAR METALICO 100X100X3500, EM METALON 100X100X4,25 PINTADO E FIXADO 2
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45.991,10

432,12 M2    41,51 17.937,30 41,78 18.053,97 35.991,27 44.989,09

10,89 M2    0,00 0,00 73,61 801,61 801,61 1.002,01

185.052,10

1,00 CJ    153,83 153,83 569,80 569,80 723,63 904,54

5,00 CJ    153,83 769,15 582,36 2.911,80 3.680,95 4.601,19

11,00 CJ    153,83 1.692,13 605,69 6.662,59 8.354,72 10.443,40

1,00 CJ    223,37 223,37 871,81 871,81 1.095,18 1.368,98

2,00 CJ    0,00 0,00 321,78 643,56 643,56 804,45

1,96 M2    60,03 117,66 701,31 1.374,57 1.492,23 1.865,29

16,70 M2    54,83 915,66 701,31 11.711,88 12.627,54 15.784,43

8,53 M2    54,83 467,70 570,19 4.863,72 5.331,42 6.664,28

206,23 M2    0,00 0,00 227,43 46.902,89 46.902,89 58.628,61

206,23 M2    232,46 47.940,23 0,00 0,00 47.940,23 59.925,29

19,00 CJ    135,34 2.571,46 179,37 3.408,03 5.979,49 7.474,36

20,00 CJ    0,00 0,00 484,29 9.685,80 9.685,80 12.107,25

5,00 UN    207,20 1.036,00 0,00 0,00 1.036,00 1.295,00

24,00 PÇ    9,06 217,44 39,65 951,60 1.169,04 1.461,30

24,00 UN    9,06 217,44 27,81 667,44 884,88 1.106,10

6,00 UN    9,06 54,36 35,34 212,04 266,40 333,00

6,00 UN    9,06 54,36 28,89 173,34 227,70 284,63

420.768,74

 7. 1. ALVENARIAS

 7. 1. 1. DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS

.1  ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8

 7. 2. DIVISÓRIAS

 7. 2. 1. DIVISÓRIA NAVAL 35MM (DIVILUX)

.1  DIVISORIA DIVILUX 35MM-COLOCADA

 7. ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA

.4  PORTA INT.SEMI-OCA CEDRO-2 FLS-S/FERR.1,40X2,10

.6  PORTA DIVISORIA DIVILUX COMPLETA C/FERRAGEM

 8. 2. ESQUADRIAS DE ALUMIÍNIO

 8. 2. 2. PORTAS

.1  PORTA DE ABRIR-ALUMINIO

.2  PORTA DE ABRIR DUAS FOLHAS-ALUMINIO

 8. ESQUADRIAS

 8. 1. ESQUADRIAS DE MADEIRA

 8. 1. 2. PORTAS INTERNAS

.1  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,80X2,10

.2  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.0,90X2,10

.3  PORTA INT.SEMI-OCA COMPENS.CEDRO S/FERR.1,00X2,10

 8. 4. 1. 1. PORTAS

.3  VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO

.4  MAO OBRA VIDRO 10mm E FERRAGEM

 8. 5. FERRAGENS

 8. 5. 1. CONJUNTO DE FECHADURA E DOBRADIÇAS

 8. 5. 1. 1. PARA PORTAS INTERNAS

 8. 3. ESQUADRIAS DE FERRO GALVANIZADO

 8. 3. 1. PORTÕES

 8. 3. 1. 1. DE ABRIR

.1  PORTA DE ABRIR-FERRO COM CHAPAS

 8. 4. ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO

 8. 4. 1. DE VIDRO INCOLOR

 8. 8. 2. TELAS DE VENTILAÇÃO

.1  GRADE DE VENTILAÇÃO 20X20CM COM TELA

.2  GRADE DE VENTILAÇÃO 20X10CM COM TELA

.3  GRADE DE VENTILAÇÃO 25X20CM COM TELA

.4  GRADE DE VENTILAÇÃO 20X15CM COM TELA

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.1  FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA EXTERNA

 8. 5. 1. 2. PARA PORTAS DE VIDRO

 8. 6. RECUPERAÇÃO E/OU REUTILIZAÇÃO DE ESQUADRIAS

.1  FERRAGEM VIDRO TEMPERADO 10mm 100x250cm

.2  MUDAR SENTIDO DE PORTA DE VIDRO

 8. 8. ESQUADRIAS DE PVC

3
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191,00 UN    12,29 2.347,39 9,86 1.883,26 4.230,65 5.288,31

1.305,00 UN    20,48 26.726,40 16,00 20.880,00 47.606,40 59.508,00

256,00 UN    20,48 5.242,88 37,25 9.536,00 14.778,88 18.473,60

23.700,00 M     2,38 56.406,00 2,32 54.984,00 111.390,00 139.237,50

4.700,00 M     10,22 48.034,00 2,35 11.045,00 59.079,00 73.848,75

4.983,00 UN    6,87 34.233,21 2,21 11.012,43 45.245,64 56.557,05

2.811,00 UN    4,57 12.846,27 0,74 2.080,14 14.926,41 18.658,01

536,00 UN    11,62 6.228,32 3,56 1.908,16 8.136,48 10.170,60

1.414,00 UN    4,57 6.461,98 1,78 2.516,92 8.978,90 11.223,63

1.473,00 UN    4,57 6.731,61 4,46 6.569,58 13.301,19 16.626,49

.16  CURVA LONGA 90G COM BOLSA 3/4" PVC VERMELHO 1.104,00 UN    4,57 5.045,28 2,35 2.594,40 7.639,68 9.549,60

.1  DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 72,00 UN    10,22 735,84 7,86 565,92 1.301,76 1.627,20

128,73

3,87 M2    16,35 63,27 10,26 39,71 102,98 128,73

297.391,87

36,00 CJ    30,74 1.106,64 447,70 16.117,20 17.223,84 21.529,80

1.075,00 UN    22,88 24.596,00 32,74 35.195,50 59.791,50 74.739,38

715,00 UN    22,88 16.359,20 70,41 50.343,15 66.702,35 83.377,94

6,00 UN    3,41 20,46 22,06 132,36 152,82 191,03

498,00 UN    3,41 1.698,18 22,06 10.985,88 12.684,06 15.855,08

.1  PLACAS ACRILICAS 6,00 UN    3,41 20,46 22,06 132,36 152,82 191,03

12,00 UN    3,41 40,92 22,06 264,72 305,64 382,05

46,00 UN    3,41 156,86 22,06 1.014,76 1.171,62 1.464,53

6,00 UN    3,41 20,46 22,06 132,36 152,82 191,03

14. 5. PORTA CORTA FOGO

24,00 CJ    170,47 4.091,28 929,46 22.307,04 26.398,32 32.997,90

.1  CABO UNIPOLAR, CL2, PVC 1KV     2,5MM2

10. 1. 4. ELETRODUTOS/ACESSÓRIOS

.2  ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM) VERMELHO

.4  ABRACADEIRA PVC 3/4" COM PARAFUSO E BUCHA VERMELHO

.5  ADAPTADOR PVC 3/4", VERMELHO

.6  SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA PARA ELETRODUTO 1"

10. 1. INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO

10. 1.2. INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS

.1  CAIXA CONDULETE 25MM C/TAMPA CEGA

.2  CAIXA CONDULETE 25MM C/TOMADA 3P - 20A VERMELHO

.3  CAIXA CONDULETE 25MM C/TOMADA DUPLA 2P+T

10. 1. 3. CONDUTORES

.1  IMPERM.RIGIDA C/ARG.CRISTALIZANTE-RESERVATORIOS

14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

14. 2. ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

.1  SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FAROIS 55W

.2  BLOCO AUTONOMO ILUM. EMERG. 30 LEDS

14. 3. SINALIZAÇÕES

.10  LUVA SOLDAVEL PVC 3/4" VERMELHO

.15  COTOVELO COM INSPEÇÃO PVC 3/4" VERMELHO

10. 1. 6. DISJUNTORES

13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA

13. 6. IMPERMEABILIZAÇÃO COM CRISTALIZANTE

13. 6. 1. VIGA BALDRAME

14. 3.16. PLACA DE "SINALIZAÇÃO DE ANDAR"

14. 3.17. PLACA DE "PORTA CORTA FOGO"

.1  PLACAS ACRILICAS

14. 3.23. PLACA DE IND. DO DISP. DE DESTRAVAMENTO DA FOLHA DE PORTA, "APERTE E EMPURRE"

.1  PLACAS ACRILICAS

14. 3.24. PLACA DE "PROIBIDO USO DO ELEVADOR EM CASO DE EMERGÊNCIA"

14. 3. 1. PLACA DE "SAÍDA"

.1  BLOCO AUTONOMO SAIDA

14. 3. 3. PLACA DE "ESCADA"

.1  PLACAS ACRILICAS

14. 3. 4. PLACA DE "TIPO DE EXTINTOR"

.1  PLACAS ACRILICAS

.1  PLACAS ACRILICAS

.1  PORTA CORTA-FOGO COM MOLA PARA FECHAMENTO

14. 9. BARRAS ANTIPÂNICO 4
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3,00 UN    40,19 120,57 606,82 1.820,46 1.941,03 2.426,29

43,00 UN    40,19 1.728,17 1.151,36 49.508,48 51.236,65 64.045,81

46.215,01

861,38 M2    7,42 6.391,44 2,52 2.170,68 8.562,12 10.702,65

861,38 M2    26,71 23.007,46 5,61 4.832,34 27.839,80 34.799,75

3,48 M2    36,81 128,10 127,01 441,99 570,09 712,61

2.993,39

16,41 M2    74,90 1.229,11 71,03 1.165,60 2.394,71 2.993,39

85.714,31

839,19 M2    8,50 7.133,12 1,36 1.141,30 8.274,42 10.343,03

841,69 M2    15,16 12.760,02 6,97 5.866,58 18.626,60 23.283,25

7,00 UN    105,75 740,25 9,07 63,49 803,74 1.004,68

89,17 M2    8,50 757,95 5,67 505,59 1.263,54 1.579,43

89,17 M2    20,33 1.812,83 12,02 1.071,82 2.884,65 3.605,81

719,00 M2    16,99 12.215,81 6,95 4.997,05 17.212,86 21.516,08

719,00 M2    16,99 12.215,81 8,89 6.391,91 18.607,72 23.259,65

10,29 M2    55,87 574,90 31,39 323,00 897,90 1.122,38

16.617,64

80,00 M3    59,51 4.760,80 0,00 0,00 4.760,80 5.951,00

88,00 M3    19,50 1.716,00 29,60 2.604,80 4.320,80 5.401,00

3.902,18 M2    0,68 2.653,48 0,33 1.287,72 3.941,20 4.926,50

30,45 M2    5,94 180,87 2,97 90,44 271,31 339,14

355.588,71

44,86 M2    414,27 18.584,15 439,07 19.696,68 38.280,83 47.851,04

46,88 M2    1.122,15 52.606,39 1.298,07 60.853,52 113.459,91 141.824,89

226,69 M2    35,96 8.151,77 151,77 34.404,74 42.556,51 53.195,64

15. 1. DE ARGAMASSA

15. 1. 1. CHAPISCO

.1  CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO

15. 1. 2. MASSA UNICA

.1  MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI

15. 3. DE MADEIRA

.1  BARRA ANTI PANICO SIMPLES

.2  BARRA ANTIPANICO DUPLA

15. REVESTIMENTOS

17. 1. SELADOR/PREPARAÇÃO

.1  SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAO

17. 3. BASE ACRÍLICA

.1  PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS

.2  PINTURA DE PISO 1X1 PARA EXTINTOR

17. 7. FUNDO SOBRE MADEIRA

.1  LAMBRI MACHO E FEMEA PARA REVESTIMENTO DE PAREDE

16. VIDROS

16. 1. VIDRO LISO

16. 1. 1. 4MM

.1  VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM MASSA

17. PINTURA

.1  PINTURA ESMALTE BRILH. S/ESQUADRIAS FERRO-2 DEMAOS

17.13. INTUMESCENTE

.1  PINTURA COM TINTA INTUMESCENTE SOBRE MADEIRA 3 DEMAOS

18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA

.1  REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA

.1  FUNDO SINTETICO NIVELADOR BCO FOSCO P/MADEIRA-1DEM

17. 8. ESMALTE SOBRE MADEIRA

.1  PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO

17. 9. FUNDO SOBRE METAL

.1  PINTURA FUNDO ANTI-OXIDO 2 DEMAOS

17.10. ESMALTE SOBRE METAL

.1  COLOCAÇÃO DE DEGRAU EM CHAPA METALICA XADREZ EM ESCADA EXISTENTE

.2  ESCADA METALICA PADRÃO BOMBEIROS

20. 9. CORRIMÃO E GUARDA CORPO

.1  GRADIL SIMPLES-FERRO/PARA GUARDA CORPO OU CORRIMAO

.2  CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO  5KM

.3  LIMPEZA FINAL DA OBRA

.5  LIMPEZA DE PISO CERAMICO

20. EQUIPAMENTOS

20. 8. ESCADAS

20. 8. 1. ESCADAS METÁLICAS
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MEC/SETEC

INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E DE PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE APOIO A PROJETOS E OBRAS

BDI = 

C.Unitário C.Parcial C.Unitário C.Parcial Valor %

Planilha de Orçamento - GLOBAL
Obra: 0005 - 0005 - PPCI IFSul Pelotas - Adequações Arquitetonicas, Iluminação e sinalização de emergência Endereço: Praça 20 de Setembro, 455 - Centro

Cliente: IFSul - Instituto Federal Sul-rio-grandense Cidade: Pelotas / RS julho-19

Sub-Total Total EtapaItem/Descrição Qtd. Un
Mão-de-Obra Material

C.Direto
BDI

244,75 M     51,35 12.567,91 45,75 11.197,31 23.765,22 29.706,53

696,69 M     21,42 14.923,10 73,90 51.485,39 66.408,49 83.010,61

76.560,15

4,00 MES   10.208,02 40.832,08 0,00 0,00 40.832,08 51.040,10

4,00 MES   5.104,01 20.416,04 0,00 0,00 20.416,04 25.520,05

221,96

3,00 M2    0,00 0,00 59,19 177,57 177,57 221,96

38.198,89

424,38 M2    13,67 5.801,27 19,19 8.143,85 13.945,12 17.431,40

424,38 M2    3,72 1.578,69 2,13 903,93 2.482,62 3.103,28

747,61 M     4,47 3.341,82 14,26 10.660,92 14.002,74 17.503,43

6,28 M     5,09 31,97 15,39 96,65 128,62 160,78

1.703.329,50 1.703.329,50

22. FORRO

.2  TUBO METALICO 2" SOBRE GUARDA CORPO EXISTENTE

.3  CORRIMÃO EM TUBO METALICO 2" COLOCADO EM GUARDA CORPO EXISTENTE

CREA-RS 66.417

Valmir Cunha Canhada Jr.

Engenheiro Civil 

.2  REJUNTAMENTO PISO CERÂMICO - 8MM

24.26. FITA ANTIDERRAPANTE

.1  FITA ANTIDERRAPANTE P/DEGRAUS- 5CM

24.27. FITA REFLETIVA ADESIVA

.1  FITA REFLETIVA ADESIVA

TOTAL DO ORÇAMENTO

22. 1. FORROS

22. 1. 2. GESSO ACARTONADO

.1  FORRO GESSO ACARTONADO - STANDARD - C/COLOCAÇÃO

24. PISO

24. 5. CERÂMICO

.1  PISO CERÂMICO 40X40-COM ARGAMASSA COLANTE

21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO

21. 1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

21. 1. 1. DESPESAS COM PESSOAL

.1  MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)

.2  AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)
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