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Item/Descrigédo Qtd. Un Mao-de-Obra - Material - C.Direto BDI Sub-Total Total Etapa
C.Unitario | C.Parcial | C.Unitario | C.Parcial Valor %
2. SERVIGOS PRELIMINARES/TECNICOS 14.514,17
2. 5. INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
2.5.1. BARRACOES
.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO
C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPEN NS NAVAL EXC 06,00 MES 0,00 0,00 613,28 3.679,68 3.679,68 4.599,60
TRANSP/CARGA/DESCARGA
.2 MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO - TRANSPORTE CONTAINER 02,00 M2 0,00 0,00 550,00 1.100,00 1.100,00 1.375,00
2. 7. PLACAS DE IDENTIFICAGAO DE EXERCICIO PROFISSIONAL EM OBRAS
,;AEOEIE\LECA:IE{?;;gZEZ INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 2,07 M2 30,00 62,10 464,48 961,47 1.02357 1.279.46
2. 8.14. DEMOLIGAO DE CONTRAPISO
.1 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM 309,93 M2 18,74 5.808,09 0,00 0,00 5.808,09 7.260,11
3. MOVIMENTO DE TERRA 73.249,46
3.1. ESCAVAGOES
.1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M 626,50 M3 68,98 43.215,97 0,00 0,00 43.215,97 54.019,96
3. 3. REATERRO E COMPACTAGAO MANUAL DE VALAS
.1 REATERRO MANUAL E APILOAM.MEC.DE VALAS C/MAT.LOCAL 623,07 M3 17,69 11.022,11 7,00 4.361,49 15.383,60 19.229,50
10. INSTALAGOES ELETRICAS 908.631,87
10. 3. SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA)
10. 3. 1. CAPTORES
.1 TERMINAL AEREO ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO 50CM 450,00 UN 18,90 8.505,00 20,86 9.387,00 17.892,00 22.365,00
10. 3. 4. CABOS E ELETRODOS
.1 CABO ALUMINIO NU 2/0 AWG 6.600,00 M 21,53 142.098,00 14,20 93.720,00 235.818,00 294.772,50
.2 CABO COBRE NU - 35MM2 2.150,00 M 13,70 29.455,00 39,74 85.441,00 114.896,00 143.620,00
.3 CABO COBRE NU - 50MM2 2.157,00 M 17,59 37.941,63 52,50 113.242,50 151.184,13 188.980,16
.4 PRESILHA DE LATAO ESTANHADO PARA CABO #70MM2 6.150,00 UN 11,58 71.217,00 5,05 31.057,50 102.274,50 127.843,13
.5 PRESILHA DE LATAO ESTANHADO PARA CABO #35MM2 1.750,00 UN 11,58 20.265,00 3,00 5.250,00 25.515,00 31.893,75
.6 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 310ML 64,00 UN 0,00 0,00 34,10 2.182,40 2.182,40 2.728,00
10. 3. 5. CONEXOES
.1 CONECTOR UNIVERSAL 70MM2 450,00 UN 11,74 5.283,00 9,49 4.270,50 9.553,50 11.941,88
.2 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 35MM2 100,00 UN 11,74 1.174,00 4,75 475,00 1.649,00 2.061,25
.3 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 50,00 UN 11,34 567,00 9,22 461,00 1.028,00 1.285,00
.4 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 50,00 UN 15,13 756,50 12,61 630,50 1.387,00 1.733,75
.5 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 450,00 UN 15,13 6.808,50 12,97 5.836,50 12.645,00 15.806,25
10. 3. 7. ATERRAMENTO E CAIXAS DE INSPEGAO




.1 HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR 176,00 UN 39,12 6.885,12 34,67 6.101,92 12.987,04 16.233,80
iiTCE/:mgg’ggsggg)giiT@NGULAR EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES 176,00 UN 10,08 351648 105,73 18.608.48 22.124.96 27.656.20
10. 3. 8. ELETRODUTOS E ACESSORIOS
.1 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM) 516,00 M 13,70 7.069,20 3,06 1.578,96 8.648,16 10.810,20
.2 ABRACADEIRA ELETRODUTO ACO ZINCADO 1"(25MM) 688,00 UN 9,79 6.735,52 0,56 385,28 7.120,80 8.901,00
18. SERVICOS COMPLEMENTARES 2.678,35
18. 5. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
.1 REMOCAO E AMONTOAMENTO DE ENTULHO DENTRO DA OBRA 20,00 M3 70,75 1.415,00 0,00 0,00 1.415,00 1.768,75
.2 CARGA MANUAL E TRANSPORTE ENTULHO-CAMINHAO 5KM 12,00 M3 23,14 277,68 37,50 450,00 727,68 909,60
19. PAISAGISMO/URBANIZAGAO 52.320,76
19. 1. PASSEIOS/CALCADAS
19. 1. 4. MEIO-FIO
.1 REMOCAO E REPOSICAO DE MEIO-FIO DE CONCRETO 133,63 M 12,55 1.677,06 0,74 98,89 1.775,95 2.219,94
19. 1. 5. RECUPERAGAO DAS CALGADAS DANIFICADAS
.1 REMOCAO E REPOSICAO DE LADRILHO HIDRAULICO 37,94 M2 66,65 2.528,70 76,91 2.917,97 5.446,67 6.808,34
.2 FORNECIMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO 1 COR 5,00 M2 0,00 0,00 100,00 500,00 500,00 625,00
.3 FORNECIMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO 2 COR 5,00 M2 0,00 0,00 150,00 750,00 750,00 937,50
19. 2. RUAS/ESTACIONAMENTO/PAVIMENTAGAO
19. 2. 1. BLOCOS INTERTRAVADOS
.1 REMOGAO E REPOSIGAO DE BLOCO DE CONCRETO 412,52 M2 37,49 15.465,37 16,98 7.004,59 22.469,96 28.087,45
19. 2. 2. PEDRA BRITADA
.1 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM 0,45 M2 35,38 15,92 103,50 46,58 62,50 78,13
19. 4. MANUTENGAO E PRESERVAGAO DE PAISAGISMO
.1 LEIVA EM PLACA COLOCADA 235,80 M2 23,02 5.428,12 23,00 5.423,40 10.851,52 13.564,40
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAGAO 92.007,53
21. 1. ADMINISTRAGAO DA OBRA
21.1.1. DESPESAS COM PESSOAL
.1 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) 6,00 MES 12.267,67 73.606,02 0,00 0,00 73.606,02 92.007,53
24. PISO 18.843,78
24.2. CONTRAPISO
.1 CONTRAPISO CONCRETO- 6CM-200KG CI/M3 (MAGRO) 334,48 M2 27,43 9.174,79 17,64 5.900,23 15.075,02 18.843,78
1.162.245,92

SETEMBRO 2022




Cépia de documento digital impresso por Simone Jardim (2146260) em 26/09/2022 10:56.

Documento Digitalizado Publico

Anexo Il - Orcamento Global - Atualizado

Assunto: Anexo Il - Orcamento Global - Atualizado
Assinado por: Marco Carvalho
Tipo do Documento: Documento
Situacdo: Finalizado
Nivel de Acesso: Publico
Tipo do Conferéncia: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
= Marco Aurelio Berardi Carvalho, TECNICO EM EDIFICACOES, em 16/09/2022 18:03:31.

Este documento foi armazenado no SUAP em 16/09/2022. Para comprovar sua integridade, faga a leitura do QRCode ao lado ou acesse
https://suap.ifsul.edu.br/verificar-documento-externo/ e fornega os dados abaixo:

Caodigo Verificador: 413734
Cadigo de Autenticacdo: 77e125bb41

Pdginaldel



